

入札結果公表台帳

事業名	富野3号第6工区配水管布設替工事(その2)	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市観音堂甲畑～巽畑地内 DCIP布設工 200 L=1.6m DCIP布設工 100 L=380.2m DCIP布設工 75 L=87.0m HIVP布設工 50=100.8m 消火栓設置工 3基 撤去工 一式 給水装置替工 22軒 平成18年10月11日付け公示第4号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	ダイテツ工業(株)	20,100,000	/	/	落札
	(株)ハヤシ住宅設備	22,000,000	/	/	
	(有)西田工業所	22,400,000	/	/	
	(株)柏木工業所	23,300,000	/	/	
	山本雄建設(株)	23,600,000	/	/	
	(株)城陽ヒカリ建設工業	23,800,000	/	/	
	栄建設工業(株)	23,800,000	/	/	
	三和建設(株)	23,800,000	/	/	
	城南綜建(株)	23,850,000	/	/	
	(株)共建産業	23,860,000	/	/	
	(有)末廣設備工業	23,870,000	/	/	
	(株)原末建設	23,880,000	/	/	
	(株)フジノ建設工業	23,880,000	/	/	
	(株)堀井工務店	23,900,000	/	/	
	久日建設(株)	24,000,000	/	/	
	(株)洛南設備工業所	24,000,000	/	/	
	(有)嶋管工業	24,000,000	/	/	
	福野商店	24,070,000	/	/	
	(株)京洛	24,100,000	/	/	
	進栄建工(株)	24,100,000	/	/	
	(株)司建設工業	無効	/	/	
	(株)星建設	入札遅刻	/	/	
	(株)原田組	辞退	/	/	

(1)	契約の相手方	住所	城陽市富野南清水8-6
		商号または名称	ダイテツ工業(株)
		代表者	代表取締役 岩井徹
(2)	契約金額	21,105,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	1,005,000円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成18年(2006年)11月9日
		完成	平成19年(2007年)2月28日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市観音堂甲畑～巽畑地内	
(5)	契約日	平成18年(2006年)11月9日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成18年(2006年)10月17日	
(7)	入札(見積日)	平成18年(2006年)11月1日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	24,600,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	20,100,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	27,141,000 円	