入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	今池小学校プール塗装改修工事	所管課	教育総務課

選定理由
本工事は、今池小学校プールの適切な維持管理及び児童の安全かつ快適な利用を図るため、プール槽及び付属物の塗装塗替えを行うものである。 指名願「建設工事」に１年間継続して登録し、塗装工事を希望する市内本店業者で、経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する５社　を指名（選定）する（塗装工事を希望する市内業者が１０社に満たないため）。

指名業者		
株式会社堀井建設		
有限会社アリムラ塗装店		
有限会社カネミツ		
吉田塗装		
有限会社菊本塗装		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社堀井建設	6,997,000	落札		
	吉田塗装	8,933,000			
	有限会社菊本塗装	9,100,000			
	有限会社カネミツ	無効（誤記載）			
	有限会社アリムラ塗装店	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市平川横道３８－１
	商号又は名称	株式会社堀井建設
	代表者	代表取締役　堀井　裕司
(2) 契約金額		7,556,760 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	559,760 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 27 年 (2015 年) 4 月 23 日
	完成(納入期限)：	平成 27 年 (2015 年) 7 月 17 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　寺田大畔１７７－１
(5) 設計金額（税別）		9,115,000 円
(6) 予定価格（税別）		9,115,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		6,997,000 円
(8) 契約締結予定日		平成 27 年 (2015 年) 4 月 23 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 27 年 (2015 年) 4 月 3 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 27 年 (2015 年) 4 月 15 日 及び平成27年（2015年）4月16日
(11) 開札日		平成 27 年 (2015 年) 4 月 16 日