入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	ＪＲ久津川道踏切改良外詳細設計業務委託	所管課	土木課

選定理由
本業務は、ＪＲ奈良線複線化に合わせた踏切改良及び道路改良計画に伴い、詳細設計を委託するものである。 本業務は複線化に伴う線路の拡幅、踏切拡幅による前後の道路など、踏切と道路の取り合いを考慮して実施する必要がある。また、鉄道の軌道敷地内の施設も対象となることから、鉄道事業に精通し、ＪＲ沿線での業務実績を有する委託業者でなければ業務期間内での業務実施が不可能である。 以上の理由により、ＪＲ西日本との協議・調整が可能で、鉄道事業に精通しており、踏切関連事業における実績を有するジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社と随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社	7,540,000	7,200,000	7,100,000	決定

(1) 契約の相手方	住所 大阪府大阪市淀川区西中島５－４－２０ 商号又は名称 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 代表者 代表取締役　赤星　輝明
(2) 契約金額	7,668,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 568,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：平成 28 年 (2016 年) 8 月 2 日 完成(納入期限)：平成 29 年 (2017 年) 3 月 31 日
(4) 工事（納入）場所	城陽市　平川山道外　地内
(5) 設計金額（税別）	――――――― 円
(6) 予定価格（税別）	――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）	――――――― 円
(8) 契約締結予定日	平成 28 年 (2016 年) 8 月 2 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 28 年 (2016 年) 7 月 21 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 28 年 (2016 年) 8 月 1 日　11時45分