

入札結果公表台帳

事業名	人孔高調整工事	所管課	下水道課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市平川横道他 地内 人孔鉄蓋と舗装面に段差が生じ、騒音、振動を発生させている人孔鉄蓋や、人孔鉄蓋の周りの舗装が破損している人孔鉄蓋の舗装の補修を行い人孔鉄蓋の高さ調整を行うもの。		
	・人孔高調整工 3ヶ所(昼間工事) 18ヶ所(夜間工事)		
	平成21年1月19日付け公示第40号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)原田組	4,300,000	 	 	落札
	(株)城南工建	4,322,000	 	 	
	(有)山城土木	4,330,000	 	 	
	山本雄建設(株)	4,360,000	 	 	
	松山商建(株)	4,390,000	 	 	
	京景観建設(株)	4,430,000	 	 	
	建築舎彩匠	4,440,000	 	 	
	三和建设(株)	4,500,000	 	 	
	久日建設(株)	辞退	 	 	

(1)	契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田正道33番地 商号または名称 (株)原田組 代表者 代表取締役 原田隆雄	
(2)	契約金額	4,515,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額	215,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成21年(2009年)2月5日 完成 平成21年(2009年)3月19日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市平川横道他 地内	
(5)	契約日	平成21年(2009年)2月5日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成21年(2009年)1月27日	
(7)	入札(見積)日	平成21年(2009年)2月4日	
(8)	予定価格(税抜)	4,540,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	3,030,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	4,739,000 円	