

入札結果公表台帳

事業名	富野高井他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市富野高井・枇杷庄鹿背田 地内 平成22年度の鉛管取替事業により、富野高井・枇杷庄鹿背田地内において、鉛管取替工事を行なうもの。 給水管(鉛管)布設替 13mm 2戸(メーター口径 13mm) 給水管(鉛管)布設替 20mm 32戸(メーター口径 13mm) 給水管(鉛管)布設替 20mm 105戸 合計 139戸 平成22年8月18日付け公示第8号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)
1	(有)嶋管工業	17,800,000	/	/	落札
2	(株)福野商店	17,908,000	/	/	
3	(株)城陽ヒカリ建設工業	18,000,000	/	/	
3	(株)洛南設備工業所	18,000,000	/	/	
3	城南綜建(株)	18,000,000	/	/	
6	(株)京洛	18,100,000	/	/	
7	(株)ナカガワ	18,295,000	/	/	
8	(株)共建産業	18,300,000	/	/	
8	(株)原田組	18,300,000	/	/	
10	栄建設工業(株)	18,320,000	/	/	
11	(有)山城土木	18,350,000	/	/	
12	(株)西共建設	18,520,000	/	/	
13	(株)城南工建	18,750,000	/	/	
14	(株)ハヤシ住宅設備	18,800,000	/	/	
14	(有)フェニックスジャパン	18,800,000	/	/	
14	三和建设(株)	18,800,000	/	/	
			/	/	
			/	/	
			/	/	

(1)	契約の相手方	住所 城陽市中北堤9番地の1 商号または名称 (有)嶋管工業 代表者 取締役 田中 彰則
(2)	契約金額	18,690,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 890,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成22年(2010年)9月14日 完成 平成22年(2010年)12月28日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市富野高井・枇杷庄鹿背田 地内
(5)	契約日	平成22年(2010年)9月14日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成22年(2010年)8月27日
(7)	入札(見積)日	平成22年(2010年)9月6日及び平成22(2010年)9月7日
(8)	開札日	平成22年(2010年)9月7日
(9)	予定価格(税抜)	18,850,000 円
(10)	最低制限価格(税抜)	15,230,000 円
(11)	設計価格(税抜)	20,059,000 円