入札結果公表台帳

事業名	寺田高田他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田高田他　地内 平成22年度の鉛管取替事業により、寺田高田他地内において、鉛管取替工事を行なうもの。 給水管（鉛管）取替工　Φ13　　5戸 給水管（鉛管）取替工　Φ20　　12戸 給水管（鉛管）取替工　内部（2次）　13戸 合計　30戸 舗装本復旧工　府道舗装工A　262㎡ 舗装本復旧工　府道舗装工B　31㎡ 舗装本復旧工　市道舗装工　12㎡ 付帯工　1式 平成22年11月9日付け公示第22号参照		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜）
1	㈱福野商店	4,390,000			落札
2	㈱洛南設備工業所	4,450,000			
3	三和建設㈱	4,650,000			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市寺田大川原30番地の31
		商号または名称	㈱福野商店
		代表者	代表取締役　福野　隆
(2)	契約金額	4,609,500 円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額	219,500円）
(3)	工期（納期限）	着工　平成22年（2010年）12月7日	
		完成　平成23年（2011年）2月28日	
(4)	工事場所（納入場所）	城陽市寺田高田他　地内	
(5)	契約日	平成22年（2010年）12月7日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	平成22年（2010年）11月18日	
(7)	入札（見積日）	平成22年（2010年）11月29日及び平成22（2010年）11月30日	
(8)	開札日	平成22年（2010年）11月30日	
(9)	予定価格（税抜）	4,680,000　円	
(10)	最低制限価格（税抜）	3,650,000　円	
(11)	設計価格（税抜）	4,982,000　円	