事業名	富野堀口他鉛管取替工事	所管課	工務課	
工事場所、種	城陽市富野堀口他 地内 平成22年度の鉛管取替事業により、富野堀口他地区内の鉛管取替工事を結 給水管(鉛管)取替工 13 106戸 給水管(鉛管)取替工 20 49戸 合計 155戸	行なうもの。		
71	平成22年11月24日付け公示第26号参照			

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)
1	㈱西共建設	18,100,000			落札
2	㈱福野商店	18,137,000			
3	城南綜建㈱	18,200,000			
4	(有)嶋管工業	18,350,000			
5	㈱柏木工業所	18,500,000			
6	(有)末廣設備工業	18,510,000			
7	(株)ナカガワ	18,530,000			
8	㈱原田組	18,550,000			
9	㈱京洛	18,600,000			
9	(有)山城土木	18,600,000			
11	㈱洛南設備工業所	18,700,000			
12	(株)八ヤシ住宅設備	19,000,000			
12	三和建設(株)	19,000,000			
14	㈱城南工建	19,050,000			
15	(株)城陽ヒカリ建設工業	辞退			
$\overline{}$					

(1)	契約の相手方	住所	城陽市市辺小梨間21-15	
		商号または名称 (株)西共建設		
		代表者	代表取締役 西島 健一	
(2)	契約金額	19,005,000	Ħ	
		(うち取引に係る	<b>3消費税および地方消費税の額 905,000円</b> )	
(3)	工期(納期限)	着工 平成22年	F(2010年)12月21日	
		完成 平成23年	F(2011年)2月28日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市富野堀口	口他 地内	
(5)	契約日	平成22年(201	0年)12月21日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成22年(201	0年)12月3日	
(7)	入札(見積日)	平成22年(201	0年)12月13日及び平成22(2010年)12月14日	
(8)	開札日	平成22年(201	0年)12月14日	
(9)	予定価格(税抜)	19,090,000	Ħ	
(10)	最低制限価格(税抜)	15,360,000	Ħ	
(11)	設計価格(税抜)	20,306,000	Ħ	