入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	北城陽中学校プール周り折板屋根塗装修繕	所管課	教育総務課

選定理由
本修繕は、北城陽中学校のプール周りについて、プール内便所及び更衣室、クラブBOX、プール機械室の折板屋根の塗り替えを行うものである。 塗装工事を希望する市内業者が１０社に満たないため、塗装工事を希望する市内業者のうち、経営事項審査における塗装工事について総合評定値を有する全　６　社を指名する。

指名業者		
堀井建設		
有限会社アリムラ塗装店		
有限会社カネミツ		
株式会社ホリグチ		
吉田塗装		
有限会社菊本塗装		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	有限会社菊本塗装	3,037,000	くじ引き	決定	
	有限会社アリムラ塗装店	3,037,000	くじ引き		
	堀井建設	3,037,000	くじ引き		
	株式会社ホリグチ	3,037,000	くじ引き		
	有限会社カネミツ	3,037,000	くじ引き		
	吉田塗装	3,037,000	くじ引き		

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田築留５番地の５ 商号又は名称 有限会社菊本塗装 代表者 代表取締役　菊本　敏行
(2) 契約金額	3,188,850 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 151,850 円）
(3) 工期（納期限）	着 平成 22 年 (2010 年) 9 月 28 日 完成（納入期 平成 22 年 (2010 年) 11 月 30 日
(4) 工事（納入）場所	城陽市　平川長筬３３（北城陽中学校内プール周り）
(5) 設計金額（税別）	3,910,000 円
(6) 予定価格（税別）	3,636,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	3,037,000 円
(8) 契約締結予定日	平成 22 年 (2010 年) 9 月 28 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 22 年 (2010 年) 9 月 15 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 22 年 (2010 年) 9 月 24 日 及び平成22年（2010年）9月27日
(11) 開札日	平成 22 年 (2010 年) 9 月 27 日