

入札（見積）結果公表台帳

事業名	富野小学校北校舎改築工事（建築）	所管課	営繕課
-----	------------------	-----	-----

選定理由			
<p>本工事は、昭和49年3月建築の当該北校舎16番棟について、耐震性能第2次診断調査及び耐震補強計画の結果、耐震性が低く、かつ教育環境になじまない補強内容となることから、改築を行う建築一式工事である。</p> <p>指名願「建築工事業」登録で特定建設業の資格を有する市内業者のうち、指名停止中の1社及び経営事項審査期限切れの1社を除く10社を指名（選定）する。</p>			

指名業者	
創園建設株式会社	
堀井建設	
株式会社城南工建	
株式会社原田組	
株式会社久保建築	
進栄建工株式会社	
城南綜建株式会社	
株式会社土井工務店	
株式会社城陽ヒカリ建設工業	
栄建設工業株式会社	

順位	入札（見積）人	第1回 入札（見積）金額	第2回 入札（見積）金額	第3回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社土井工務店	146,900,000	落札		
	株式会社久保建築	148,650,000			
	城南綜建株式会社	148,660,000			
	株式会社城陽ヒカリ建設工業	149,000,000			
	堀井建設	149,846,000			
	株式会社城南工建	150,300,000			
	栄建設工業株式会社	151,400,000			
	株式会社原田組	辞退			
	進栄建工株式会社	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			

(1) 仮契約の相手方	住 所 京都府城陽市平川室木112番地の4 商号又は名称 株式会社土井工務店 代 表 者 代表取締役 土井 美佐雄
(2) 仮契約金額	154,245,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 7,345,000 円）
(3) 工期（納期限）	着 平成22年（2010年）6月11日 完成（納入期 平成23年（2011年）3月18日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 富野堀口1
(5) 設計金額（税別）	159,700,000 円
(6) 予定価格（税別）	151,500,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	128,500,000 円
(8) 仮契約締結予定日	平成22年（2010年）6月4日
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成22年（2010年）5月12日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	平成22年（2010年）5月27日 及び平成22年（2010年）5月28日
(11) 開 札 日	平成22年（2010年）5月28日