入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	本庁舎空調配管改修工事	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、本庁舎の空調配管の老朽化が進み改修が必要となったことから、配管改修工事を内容とする建築一式工事である。 堀井・原田特定建設工事共同企業体は、庁舎耐震補強等整備事業＜４期工事＞を継続して施工しており、施工中の残工事との工程調整を十分に実施できる唯一の業者である。また、同一業者が施工を行うことで、瑕疵があった際に責任の所在を明確にすることができる。この要件を満たすのは、庁舎耐震補強等整備事業＜４期工事＞を受注している「堀井・原田特定建設工事共同企業体」以外にない。 以上の理由により、堀井・原田特定建設工事共同企業体と随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
堀井・原田特定建設工事共同企業体		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	堀井・原田特定建設工事共同企業体	28,679,260	決定		

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市平川横道３８－１ 商号又は名称 堀井・原田特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社堀井建設　代表取締役　堀井　裕司
(2) 契約金額	30,973,600 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　2,294,340 円）
(3) 工期（納期限）	着工：平成 30 年（2018 年）6 月 26 日 完成(納入期限)：平成 31 年（2019 年）3 月 29 日
(4) 工事（納入）場所	城陽市寺田東ノ口１６番地、１７番地
(5) 設計金額（税別）	28,700,000 円
(6) 予定価格（税別）	28,700,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	25,478,000 円
(8) 契約締結予定日	平成 30 年（2018 年）6 月 26 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 30 年（2018 年）6 月 7 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 30 年（2018 年）6 月 19 日　11時00分