入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	西城陽中学校及び北城陽中学校プール改修工事設計業務委託	所管課	営繕課

選定理由
本業務は、老朽化したプール施設の改修にあたり必要となる工事設計業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」登録の１級建築士事務所で「建築一般」を希望し，建築関係コンサルタント実績売上高第１位の京都市以南に本支店を登録し、１級建築士が２名以上有する業者のうち、本市設計業務で不具合のあった２社を除く　２１社　を指名（選定）する。

指名業者		
一級建築士事務所おくだ建築事務所	株式会社中村設計	有限会社山口正人建築設計事務所
有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	株式会社福本設計	
株式会社ゆう建築設計事務所	株式会社阿波設計事務所	
株式会社桝谷設計	株式会社岩佐建築設計事務所	
共同設計株式会社	株式会社萩本建築設計事務所	
株式会社三宅建築事務所	株式会社コム・キューブ	
株式会社内藤建築事務所	株式会社園建築事務所	
株式会社ノム建築設計室	株式会社京都空間研究所	
株式会社莫設計同人	企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計	
株式会社国原技術	大和リース株式会社	

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社コム・キューブ	5,970,000	落札	―――	―――
	株式会社萩本建築設計事務所	6,000,000	―――	―――	―――
	企業組合一級建築士事務所ひと・まち設計	6,000,000	―――	―――	―――
	株式会社岩佐建築設計事務所	6,760,000	―――	―――	―――
	株式会社福本設計	8,000,000	―――	―――	―――
	株式会社莫設計同人	8,200,000	―――	―――	―――
	有限会社山口正人建築設計事務所	8,200,000	―――	―――	―――
	株式会社三宅建築事務所	8,700,000	―――	―――	―――
	有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	8,720,000	―――	―――	―――
	株式会社桝谷設計	8,721,000	―――	―――	―――
	株式会社内藤建築事務所	8,721,000	―――	―――	―――
	株式会社阿波設計事務所	8,721,000	―――	―――	―――
	一級建築士事務所おくだ建築事務所	辞退	―――	―――	―――
	株式会社ゆう建築設計事務所	辞退	―――	―――	―――
	共同設計株式会社	辞退	―――	―――	―――
	株式会社ノム建築設計室	辞退	―――	―――	―――
	株式会社国原技術	辞退	―――	―――	―――
	株式会社中村設計	辞退	―――	―――	―――
	株式会社園建築事務所	辞退	―――	―――	―――
	株式会社京都空間研究所	辞退	―――	―――	―――
	大和リース株式会社	辞退	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――
	―――	―――	―――	―――	―――

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市中京区西ノ京職司町６４番地
	商号又は名称	株式会社コム・キューブ
	代表者	代表取締役　内田　清次
(2) 契約金額		6,447,600 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	477,600 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 30 年 (2018 年) 5 月 16 日
	完成(納入期限)：	平成 30 年 (2018 年) 9 月 28 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　寺田乾出北８２　他
(5) 設計金額（税別）		――― 円
(6) 予定価格（税別）		――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――― 円
(8) 契約締結予定日		平成 30 年 (2018 年) 5 月 16 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 30 年 (2018 年) 4 月 25 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 30 年 (2018 年) 5 月 14 日　10時00分