入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	市道１１号線建物等再算定業務委託	所管課	土木課

選定理由
本業務は、市道１１号線道路改良工事に伴い、支障となる物件の補償調査業務を委託するものである。 本業務は、平成２６年度市道１１号線建物等補償業務委託を基に平成３０年度単価にて建物等補償費の再算定を行う業務である。本調査区域の実態を把握し、当該地権者との協議等を踏まえて業務を遂行しており、また当該物件の移転工法・建物等補償内容を理解し、地域全体のバランス等も熟知していることから、当該地権者へ早期の適切な対応が可能な唯一の業者である福田総合コンサルタント株式会社と随意契約する。 他の業者に委託した場合、打合せ協議、現地踏査等に新たな経費及び期間を要し、現在、随時進行している補償交渉に支障が生じることとなる。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
福田総合コンサルタント株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	福田総合コンサルタント株式会社	1,020,000	決定		

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３
	商号又は名称	福田総合コンサルタント株式会社
	代表者	京都支社　京都支社長　千田　禅
(2) 契約金額		1,101,600 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	81,600 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成30年（2018年）12月10日
	完成(納入期限)：	平成31年（2019年）3月29日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　富野高井　地内
(5) 設計金額（税別）		――――― 円
(6) 予定価格（税別）		1,074,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成30年（2018年）12月10日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成30年（2018年）11月29日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成30年（2018年）12月7日　10時30分