# 入札結果公表台帳



| 事業名 | 寺田垣内後舗装復旧工事 | 所管課 | 上下水道課 |
|---|---|---|---|
| 工事場所、種別、概要、選定理由 | 城陽市寺田垣内後　地内<br><br>本工事は、寺田垣内後地内の本管布設替えに伴い舗装本復旧を行うものである。<br>再生密粒度As　t－5　　296㎡<br>As取壊工　　t－3～t－5　296㎡ | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第1回入札（見積）金額 | 第2回入札（見積）金額 | 第3回入札（見積）金額 | （単位：円、税抜） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOエンジニアリング合同会社 | 1,330,000 | | | 落札 |
| 1 | 株式会社城栄道路 | 1,330,000 | | | |
| 1 | 株式会社田畑建設 | 1,330,000 | | | |
| 1 | 株式会社西共建設 | 1,330,000 | | | |
| 1 | 株式会社はやし産業 | 1,330,000 | | | |

※地方自治法施行令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定。

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | 契約の相手方 | 住所 | 城陽市寺田築留52－2 |
| | | 商号または名称 | KOエンジニアリング合同会社 |
| | | 代表者 | 代表社員　岡　勝之 |
| (2) | 契約金額 | 1,436,400 円 | |
| | | （うち取引に係る消費税および地方消費税の額 | 106,400円） |
| (3) | 工期（納期限） | 着工　平成30年（2018年）12月14日 | |
| | | 完成　平成31年（2019年）2月28日 | |
| (4) | 工事場所（納入場所） | 城陽市寺田垣内後　地内 | |
| (5) | 契約日 | 平成30年（2018年）12月14日 | |
| (6) | 指名通知（見積依頼）日 | 平成30年（2018年）11月30日 | |
| (7) | 入札（見積日） | 平成30年（2018年）12月11日、12日 | |
| (8) | 予定価格（税抜） | 1,583,000　円 | |
| (9) | 最低制限価格（税抜） | 1,330,000　円 | |
| (10) | 設計価格（税抜） | 1,583,000　円 | |