入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	久世小学校渡り廊下トイレ改修工事	所管課	教育総務課

選定理由
本工事は、良好な学校環境を維持するため、老朽化したトイレの改修および大便器の洋式化、また老朽化した高架水槽の更新を行うために起工する、建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき２年間継続して登載があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上３つの条件を満たす業者　８社のうち、指名除外業者　１社を除く　７社を指名（選定）する。

指名業者		
創園建設株式会社		
株式会社堀井建設		
城南綜建株式会社		
株式会社原田組		
株式会社土井工務店		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社堀井建設	84,300,000	落札		
	城南綜建株式会社	85,000,000			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社土井工務店	辞退			
	株式会社原田組	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市平川横道３８－１
	商号又は名称	株式会社堀井建設
	代表者	代表取締役　堀井　裕司
(2) 契約金額		92,730,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	8,430,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和元年（2019年）6月4日
	完成(納入期限)：	令和元年（2019年）10月21日
(4) 工事（納入）場所		城陽市久世芝ヶ原１４３
(5) 設計金額（税別）		85,090,000 円
(6) 予定価格（税別）		85,090,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		75,313,000 円
(8) 契約締結予定日		令和元年（2019年）6月4日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成31年（2019年）4月23日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和元年（2019年）5月24日 及び令和元年（2019年）5月27日
(11) 開札日		令和元年（2019年）5月27日