入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	旧消防本部庁舎解体工事及び保健センター外構整備工事	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、旧消防本部庁舎解体及び工作物等撤去、解体工事に伴う撤去工事及び発電機移設、解体工事に伴う撤去工事、国道用地提供に伴う外構整備、外構整備に伴う監視カメラ設置等改修、外構整備に伴う給水設置改修を主な内容とする、建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき２年間継続して登載があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上３つの条件を満たす業者　８社　を指名（選定）する。

指名業者		
創園建設株式会社		
株式会社堀井建設		
城南綜建株式会社		
株式会社原田組		
株式会社土井工務店		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
悠紀建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社原田組	98,089,000	くじ引き	決定	
	悠紀建設株式会社	98,089,000	くじ引き		
	栄建設工業株式会社	98,089,000	くじ引き		
	株式会社堀井建設	98,089,000	くじ引き		
	株式会社久保建築	98,089,000	くじ引き		
	株式会社土井工務店	106,000,000			
	創園建設株式会社	106,700,000			
	城南綜建株式会社	108,000,000			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田正道３３番地
	商号又は名称	株式会社原田組
	代表者	代表取締役　原田　隆雄
(2) 契約金額		107,897,900 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	9,808,900 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和２年（2020年）６月３日
	完成(納入期限)：	令和３年（2021年）１月29日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　富野久保田１－１
(5) 設計金額（税別）		110,300,000 円
(6) 予定価格（税別）		110,300,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		98,089,000 円
(8) 契約締結予定日		令和２年（2020年）６月３日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和２年（2020年）４月27日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和２年（2020年）５月25日　及び令和2年（2020年）5月26日
(11) 開札日		令和２年（2020年）５月27日