入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	東部コミュニティセンター大集会室空調改修工事	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、東部コミュニティセンター大集会室の空調機について、老朽化により館運営に支障をきたしていることから、当該施設の改修工事を行うために起工する、機械設備工事、電気設備工事を主な内容とする管・電気工事である。 指名願「建設工事」に１年間継続して登録し、「管工事業」または「電気工事業」を希望する市内本店業者のうち、当該工種の総合評定及び完成工事高を有する　１５社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社原田組	株式会社デューイテクニカル	
有限会社末廣設備工業	堀井電気	
株式会社柏木工業所	星和電機株式会社	
城南綜建株式会社	株式会社武テック	
城陽市公認上下水道協同組合	共栄トラスト株式会社	
FIDES株式会社		
株式会社ハヤシ住宅設備		
株式会社福野商店		
有限会社西田工業所		
株式会社田畑建設		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社柏木工業所	24,352,000	くじ引き	決定	
	株式会社田畑建設	24,352,000	くじ引き		
	有限会社末廣設備工業	24,352,000	くじ引き		
	株式会社福野商店	24,352,000	くじ引き		
	株式会社武テック	24,352,000	くじ引き		
	堀井電気	辞退			
	有限会社西田工業所	辞退			
	城南綜建株式会社	辞退			
	株式会社原田組	辞退			
	城陽市公認上下水道協同組合	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	株式会社ハヤシ住宅設備	辞退			
	株式会社デューイテクニカル	辞退			
	星和電機株式会社	辞退			
	共栄トラスト株式会社	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田尺後５１－１８
	商号又は名称	株式会社柏木工業所
	代表者	代表取締役　柏木　幸夫
(2) 契約金額		26,787,200 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	2,435,200 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和２年（2020年）８月12日
	完成(納入期限)：	令和３年（2021年）２月19日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　寺田正道１５２
(5) 設計金額（税別）		27,700,000 円
(6) 予定価格（税別）		27,700,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		24,352,000 円
(8) 契約締結予定日		令和２年（2020年）８月12日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和２年（2020年）７月20日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和２年（2020年）８月３日　及び令和2年（2020年）8月4日
(11) 開札日		令和２年（2020年）８月４日