

入札結果公表台帳

| | | | |
|-----------------|---|-----|-------|
| 事業名 | 上下水道工事跡舗装本復旧工事 | 所管課 | 上下水道課 |
| 工事場所、種別、概要、選定理由 | 城陽市市内全域 本工事は、上下水道工事跡(給水工事・漏水工事・BOX調整跡等)の路面の舗装本復旧を施工するものである。複数の工法があるが、入札においては一番頻度の高い昼間2号工を基準として入札を行い、他工法はその価格に補正を加えて契約するものとする。 なお、発注量は、変動要素があるため未確定であるが、令和元年度では施工箇所数86件、箇所面積797.66㎡の実績がある。 | | |

| 順位 | 入札(見積)人 | 第1回入札(見積)金額 | 第2回入札(見積)金額 | 第3回入札(見積)金額 | (単位:円、税抜) |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 株式会社原田組 | 13,360 | | | 落札 |
| 1 | 有限会社城栄道路 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社久保建築 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社ハヤシ住宅設備 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社柏木工業所 | 13,360 | | | |
| 1 | 福井建設株式会社 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社西共建設 | 13,360 | | | |
| 1 | 有限会社山城土木 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社福野商店 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社司建設工業 | 13,360 | | | |
| 1 | 有限会社フェニックスジャパン | 13,360 | | | |
| 1 | 有限会社井原建設 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社松原造園 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社はやし産業 | 13,360 | | | |
| 1 | KOエンジニアリング合同会社 | 13,360 | | | |
| 1 | 株式会社南星 | 13,360 | | | |
| 1 | 学研地域南山城建設協同組合 | 13,360 | | | |
| — | 悠紀建設株式会社 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※地方自治法施行令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定。

| | | | |
|------|-------------|-----------------------|------------------|
| (1) | 契約の相手方 | 住所 | 城陽市寺田正道33番地 |
| | | 商号または名称 | 株式会社原田組 |
| | | 代表取締役 | 原田 隆雄 |
| (2) | 契約金額 | 14,696 円 | |
| | | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 | 1,336円) |
| (3) | 工期(納期限) | 着工 | 令和2年(2020年)6月2日 |
| | | 完成 | 令和3年(2021年)3月31日 |
| (4) | 工事場所(納入場所) | 城陽市市内全域 | |
| (5) | 契約日 | 令和2年(2020年)6月2日 | |
| (6) | 指名通知(見積依頼)日 | 令和2年(2020年)5月20日 | |
| (7) | 入札(見積)日 | 令和2年(2020年)5月28日、29日 | |
| (8) | 予定価格(税抜) | 16,019 円/㎡ | |
| (9) | 最低制限価格(税抜) | 13,360 円/㎡ | |
| (10) | 設計価格(税抜) | 16,019 円/㎡ | |