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新名神推進課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

14,200,000 落　　　　　札 ――――――――――――――――

14,750,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

14,800,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

14,820,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,000,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,000,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,830,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

15,831,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：
完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日
(11) 開 札 日

令 和 3 年 (2021 年 ） 6 月 29 日
令 和 3 年 (2021 年 ） 6 月 15 日
令 和 3 年 (2021 年 ） 6 月 25 日 及び令和3年（2021年）6月28日
令 和 3 年 (2021 年 ） 6 月 28 日

令 和 3 年 (2021 年 ） 6 月 29 日
令 和 3 年 (2021 年 ） 11 月 30 日

城陽市東部丘陵地　地内
――――――――――――――

15,831,000
――――――――――――――

京都府城陽市寺田樋尻４４番地６
株式会社東光コンサルタンツ
京都営業所　所長　山本　憲一郎

(2) 契 約 金 額
15,620,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,420,000

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

玉野総合コンサルタント株式会社 ――――――――――――――――

パシフィックコンサルタンツ株式会社 ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

株式会社建設技術研究所 ――――――――――――――――

日本工営株式会社 ――――――――――――――――

株式会社日水コン ――――――――――――――――

三井共同建設コンサルタント株式会社 ――――――――――――――――

株式会社日建技術コンサルタント ――――――――――――――――

株式会社ニュージェック ――――――――――――――――

サンコーコンサルタント株式会社 ――――――――――――――――

株式会社エース ――――――――――――――――

セントラルコンサルタント株式会社 ――――――――――――――――

内外エンジニアリング株式会社 ――――――――――――――――

株式会社日本インシーク ――――――――――――――――

株式会社エイト日本技術開発 ――――――――――――――――

株式会社東光コンサルタンツ ――――――――――――――――

株式會社オオバ ――――――――――――――――

中日本建設コンサルタント株式会社 ――――――――――――――――

株式会社エイト日本技術開発

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

株式會社オオバ
株式会社日水コン

三井共同建設コンサルタント株式会社 サンコーコンサルタント株式会社
中日本建設コンサルタント株式会社 日本工営株式会社

内外エンジニアリング株式会社 玉野総合コンサルタント株式会社
セントラルコンサルタント株式会社 株式会社建設技術研究所

株式会社日本インシーク 株式会社日建技術コンサルタント
株式会社東光コンサルタンツ 株式会社ニュージェック

選定理由
　本業務は、河川３流域（今池川、長谷川、青谷川）に跨る東部丘陵線の整備に伴う雨水流出量の増大を抑制するための調整池詳細設計を委託するものであ
る。
　指名願「建設コンサルタント等」登録で、「河川」及び「下水道」を登録・希望する京都市以南本支店業者の中から、土木コンサルタント実績高１位、当
該部門の技術士・RCCMを併せて１０名以上有する業者（ただし、城陽市内支店業者は各部門合わせて２名以上、実績高順位は問わない。）　１７社　を指名
（選定）する。

指名業者
株式会社エース パシフィックコンサルタンツ株式会社

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名 東部丘陵線調整池詳細設計業務委託 所管課


