

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

233

事業名	準用河川今池川橋台補強予備設計業務委託	所管課	土木課
-----	---------------------	-----	-----

選定理由			
本業務は、準用河川今池川の河川改修にあたり、既設橋台の補強検討を行うための設計業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント等」登録で、「土質及び基礎」又は「鋼構造及びコンクリート」を登録・希望する京都市以南本支店業者の中から、土木コンサルタント実績高1位、当該部門の技術士・RCMを合わせて10名以上有する業者 33社 を指名（選定）する。			

指名業者		
株式会社エース	中日本建設コンサルタント株式会社	株式会社エイテック
株式会社日本インシーク	株式會社オオバ	中央開発株式会社
株式会社東光コンサルタンツ	東洋技研コンサルタント株式会社	玉野総合コンサルタント株式会社
株式会社浪速技研コンサルタント	国際航業株式会社	株式会社オリエンタルコンサルタンツ
中央復建コンサルタンツ株式会社	株式会社エイト日本技術開発	株式会社建設技術研究所
内外エンジニアリング株式会社	パシフィックコンサルタンツ株式会社	サンコーコンサルタント株式会社
株式会社間瀬コンサルタント	株式会社日建技術コンサルタント	日本工営株式会社
全日本コンサルタント株式会社	キタイ設計株式会社	株式会社協和コンサルタンツ
セントラルコンサルタント株式会社	サンスイコンサルタント株式会社	N T Cコンサルタンツ株式会社
三井共同建設コンサルタント株式会社	協和設計株式会社	
第一復建株式会社	アジア航測株式会社	
大日本コンサルタント株式会社	基礎地盤コンサルタンツ株式会社	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社東光コンサルタンツ	4,300,000	落札		
	株式会社日本インシーク	5,030,000			
	株式会社間瀬コンサルタント	5,031,000			
	第一復建株式会社	5,031,000			
	中日本建設コンサルタント株式会社	5,031,000			
	株式會社オオバ	5,031,000			
	東洋技研コンサルタント株式会社	5,031,000			
	キタイ設計株式会社	5,031,000			
	サンスイコンサルタント株式会社	5,031,000			
	株式会社浪速技研コンサルタント	辞退			
	中央復建コンサルタンツ株式会社	辞退			
	株式会社エース	辞退			
	内外エンジニアリング株式会社	辞退			
	全日本コンサルタント株式会社	辞退			
	セントラルコンサルタント株式会社	辞退			
	三井共同建設コンサルタント株式会社	辞退			
	大日本コンサルタント株式会社	辞退			
	国際航業株式会社	辞退			
	株式会社エイト日本技術開発	辞退			
	パシフィックコンサルタンツ株式会社	辞退			
	株式会社日建技術コンサルタント	辞退			
	協和設計株式会社	辞退			
	アジア航測株式会社	辞退			
	基礎地盤コンサルタンツ株式会社	辞退			
	株式会社エイテック	辞退			
	中央開発株式会社	辞退			
	玉野総合コンサルタント株式会社	辞退			
	株式会社オリエンタルコンサルタンツ	辞退			
	株式会社建設技術研究所	辞退			
	サンコーコンサルタント株式会社	辞退			
	日本工営株式会社	辞退			
	株式会社協和コンサルタンツ	辞退			
	N T Cコンサルタンツ株式会社	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市寺田樋尻4 4 番地 6 商号又は名称 株式会社東光コンサルタンツ 代 表 者 京都営業所 所長 山本 憲一郎
(2) 契約金額	4,730,000 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 430,000 円)
(3) 工期（納期限）	着 工：令和3年（2021年）8月27日 完成（納入期限）：令和4年（2022年）3月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市寺田今堀他 地内
(5) 設計金額（税別）	_____ 円
(6) 予定価格（税別）	5,031,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	_____ 円
(8) 契約締結予定日	令和3年（2021年）8月27日
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和3年（2021年）8月5日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和3年（2021年）8月25日 及び令和3年（2021年）8月26日
(11) 開 札 日	令和3年（2021年）8月26日