入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	土砂及び草収集業務委託（単価契約）	所管課	管理課

選定理由
本業務は、自治会等の側溝清掃により発生する土砂の収集、運搬、処分（予定数量６．２ｔ）及び草の収集、運搬、処分（１７．４ｔ予定）を委託するものである。 指名願「建設工事」に１年間継続して登録し、「土木一式工事」又は「造園工事業」を希望する市内本店業者のうち、経営事項審査における当該工種の総合評定値が４００点以上６５０点未満で完成工事高を有する業者、　１６社　を指名（選定）する。

指名業者		
有限会社城栄道路	KOエンジニアリング合同会社	
株式会社野々村工務店	株式会社南星	
株式会社ハヤシ住宅設備	有限会社関西SKクリエイト	
株式会社金剛ブロック製造所	株式会社アスワールド	
有限会社末廣設備工業	平岡庭園企画	
京景観建設株式会社	後藤造園	
建築舎彩匠		
秋元建設		
学研地域南山城建設協同組合		
株式会社エコマック		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	KOエンジニアリング合同会社	646,000	決定		
	有限会社城栄道路	無効（誤記載）			
	後藤造園	無効（誤記載）			
	株式会社野々村工務店	辞退			
	株式会社ハヤシ住宅設備	辞退			
	有限会社末廣設備工業	辞退			
	京景観建設株式会社	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			
	株式会社エコマック	辞退			
	株式会社南星	辞退			
	平岡庭園企画	辞退			
	株式会社金剛ブロック製造所	辞退			
	秋元建設	辞退			
	学研地域南山城建設協同組合	辞退			
	有限会社関西SKクリエイト	辞退			
	株式会社アスワールド	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田築留５２－２ 商号又は名称 KOエンジニアリング合同会社 代表者 代表社員　岡　勝之
(2) 契約金額	別紙 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙 円）
(3) 工期（納期限）	着工： 令和４年（2022年） ４月１日 完成(納入期限)： 令和５年（2023年） ３月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市　市内一円
(5) 設計金額（税別）	――――― 円
(6) 予定価格（税別）	――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）	――――― 円
(8) 契約締結予定日	令和４年（2022年） ４月１日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令和４年（2022年） ３月８日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和４年（2022年） ３月18日　15時45分

事業名

土砂及び草収集業務委託（単価契約）

契約金額

項目	契約金額		
	税込	税抜	取引に係る消費税及び地方消費税の額
土砂収集１ｔあたり	@ 22,000	@ 20,000	@ 2,000
草収集１ｔあたり	@ 33,000	@ 30,000	@ 3,000

（円）