工事関係 127

	事業名	北城陽中学校南校舎トイレ改修工事	所管課	教育総務課
--	-----	------------------	-----	-------

## 選定理由

本工事は、良好な学校環境を維持するため、老朽化したトイレの改修、大便器の洋式化、受水槽及び高架水槽の更新を行うために起工する、衛生器具改修、内装改修、受水槽及び高架水槽更新、設備改修を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき2年間継続して登載があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上3つの条件を満たす業者 9社 を指名(選定)する。

指名業者				
株式会社久保建築				
栄建設工業株式会社				
有限会社ベック建設				
株式会社土井工務店				
株式会社堀井建設				
株式会社原田組				
城南綜建株式会社				
<b>創園建設株式会社</b>				
悠紀建設株式会社				
順位入札(見積)人	第 1 回第 2 回 入札(見積)金額 入札(見積)金額	第 3 回 入札(見積)金額 協議後見積		
AUTHOR DE LA DE A LI	71100000000000000000000000000000000000	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

順位入札(見積)人	第 1 回	第 2 回 入札(見積)金額	第 3 回	協議後見積
	入札(見積)金額	入札(見積)金額	入札(見積)金額	
創園建設株式会社	119, 241, 000	くじ引き くじ引き	決定	
悠紀建設株式会社	119, 241, 000	くじ引き		
┃   ┃株式会社堀井建設    ┃	127, 000, 000			
株式会社久保建築 栄建設工業株式会社	辞退			
栄建設工業株式会社	辞退			
有限会社ベック建設	辞退			
有限会社ベック建設 株式会社土井工務店	辞退			
株式会社原田組	辞退			
城南綜建株式会社	辞退			

(1)	契 約 の 相 手 方	住 所 京都府城陽市平川車塚65番地の1
		商 号 又 は 名 称 <b>創園建設株式会社</b>
		代 表 者代表取締役 福谷 晃
(2)	契 約 金 額	131, 165, 100 円
(2)	契 約 金 額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 11,924,100円)
(3)	工期(納期限)	着 工: 令和4年(2022年) 5月31日
(0)		完成(納入期限): <b>令 和 4 年 (2022 年 ) 11 月 30 日</b>
( 1 )	(AL - ) III = C	
(4)	工事(納入)場所	城陽市平川長筬33
(5)	設計金額 (税別)	130, 700, 000 円
(6)	予定価格 (税別)	130, 700, 000 円
(7)	最低制限価格(税別)	119, 241, 000 円
(8)	契約締結予定日	令和4年(2022年) 5月31日
(9)	指名通知(見積依頼)日	令 和 4 年(2022 年 ) 4 月 22 日 14時00分 ~ 16時00分
(10)	入札(見積)日	令 和 4 年(2022 年) 5月20日 及び令和4年(2022年)5月23日
(11)	開札日	令 和 4 年(2022 年 ) 5 月 24 日