入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	新青谷線建物等補償調査再算定業務委託その２	所管課	土木課

選定理由
本業務は、新青谷線事業において、対象地権者の建物補償額を令和２年度単価から令和４年度単価に再算定を行うための業務を委託するものである。 福田総合コンサルタント株式会社は、新青谷線建物等補償調査の受注業者であり、本調査区域の実態の把握、移転工法、建物等補償金額の地域全体のバランス等を熟しており、地権者へのスムーズな対応が可能な業者であり、本業務を期間内に遂行できる唯一の業者である。 以上の理由から、福田総合コンサルタント株式会社と随意契約を行う。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
福田総合コンサルタント株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積	
	福田総合コンサルタント株式会社	2,740,000	2,690,000	2,600,000	2,500,000	決定

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３
	商号又は名称	福田総合コンサルタント株式会社
	代表者	京都支社長　千田　禅
(2) 契約金額		2,750,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	250,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和４年（2022年）７月19日
	完成(納入期限)：	令和４年（2022年）10月31日
(4) 工事（納入）場所		城陽市奈島下ノ段他　地内
(5) 設計金額（税別）		――――――― 円
(6) 予定価格（税別）		――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――――― 円
(8) 契約締結予定日		令和４年（2022年）７月19日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和４年（2022年）７月５日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和４年（2022年）７月15日　10時40分