

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

99

事業名	東部丘陵線工事監督支援業務委託	所管課	新名神推進課
-----	-----------------	-----	--------

選定理由			
本業務は、都市計画道路東部丘陵線事業の工事推進に必要な人員体制を構築し、円滑な事業推進を図るため、工事発注図書の作成等の補助業務等の内容に関する工事監督業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント等」登録で、「道路」及び「施工計画、施工設備及び積算」を登録・希望する京都市内本支店業者の中から、土木関係建設コンサルタント実績高順位が1位で当該部門の技術士・RCCMを併せて3名以上有する業者（ただし、城陽市内本支店業者は技術士・RCCMを併せて2名以上有する） 3 2 社 を指名（選定）する。			

指名業者		
株式会社エース	株式会社ウエスコ	サンコーコンサルタント株式会社
中央復建コンサルタンツ株式会社	株式会社日建技術コンサルタント	日本工営株式会社
全日本コンサルタント株式会社	株式会社ジャパックス	株式会社修成建設コンサルタント
セントラルコンサルタント株式会社	日本振興株式会社	N T Cコンサルタント株式会社
大日本コンサルタント株式会社	サンスイコンサルタント株式会社	阪急設計コンサルタント株式会社
株式会社オオバ	協和設計株式会社	一般社団法人近畿建設協会
株式会社東京建設コンサルタント	正和設計株式会社	株式会社国土技術コンサルタント
東洋技研コンサルタント株式会社	株式会社ニュージェック	株式会社日本海コンサルタント
国際航業株式会社	日本工営都市空間株式会社	
株式会社エイト日本技術開発	株式会社オリエンタルコンサルタンツ	
株式会社国土開発センター	株式会社URリンクージ	
パシフィックコンサルタンツ株式会社	株式会社建設技術研究所	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	正和設計株式会社	13,140,000	決	定	
	株式会社エース	16,640,000			
	株式会社オオバ	16,640,000			
	株式会社ジャパックス	16,640,000			
	サンスイコンサルタント株式会社	16,640,000			
	一般社団法人近畿建設協会	16,640,000			
	中央復建コンサルタンツ株式会社	辞退			
	全日本コンサルタント株式会社	辞退			
	セントラルコンサルタント株式会社	辞退			
	大日本コンサルタント株式会社	辞退			
	株式会社東京建設コンサルタント	辞退			
	東洋技研コンサルタント株式会社	辞退			
	国際航業株式会社	辞退			
	株式会社エイト日本技術開発	辞退			
	株式会社国土開発センター	辞退			
	パシフィックコンサルタンツ株式会社	辞退			
	株式会社ウエスコ	辞退			
	株式会社日建技術コンサルタント	辞退			
	日本振興株式会社	辞退			
	協和設計株式会社	辞退			
	株式会社ニュージェック	辞退			
	日本工営都市空間株式会社	辞退			
	株式会社オリエンタルコンサルタンツ	辞退			
	株式会社URリンクージ	辞退			
	株式会社建設技術研究所	辞退			
	サンコーコンサルタント株式会社	辞退			
	日本工営株式会社	辞退			
	株式会社修成建設コンサルタント	辞退			
	N T Cコンサルタンツ株式会社	辞退			
	阪急設計コンサルタント株式会社	辞退			
	株式会社国土技術コンサルタント	辞退			
	株式会社日本海コンサルタント	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都市右京区太秦土本町11番地62 商号又は名称 正和設計株式会社 代 表 者 京都営業所長 田中 伸明
(2) 契約金額	14,454,000 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,314,000 円)
(3) 工期（納期限）	着 工：令和5年（2023年）4月1日 完成（納入期限）：令和6年（2024年）3月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市東部丘陵線 地内
(5) 設計金額（税別）	_____ 円
(6) 予定価格（税別）	_____ 円
(7) 最低制限価格（税別）	_____ 円
(8) 契約締結予定日	令和5年（2023年）4月1日
(9) 指名通知（見積依頼）日	令和5年（2023年）3月7日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	令和5年（2023年）3月17日 及び令和5年（2023年）3月20日
(11) 開 札 日	令和5年（2023年）3月20日