入札（見積）結果公表台帳

物品関係

事業名	久世小学校・今池小学校体育館床補修業務委託	所管課	施設管理課

選定理由
本業務は、老朽化した久世小学校及び今池小学校の体育館床のサンダー掛け、フローリングパテ補修、ウレタン塗装、コートライン引き等の業務を委託するものである。 入札参加資格「建設工事」登録で、「建築工事」を希望する市内本店業者のうち、総合評定値400以上650未満の　６社　　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社ハヤシ住宅設備		
株式会社金剛ブロック製造所		
京景観建設株式会社		
東本建設株式会社		
豊岡工務店株式会社		
ＫＯエンジニアリング合同会社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	東本建設株式会社	4,600,000	落札		
	株式会社ハヤシ住宅設備	辞退			
	株式会社金剛ブロック製造所	辞退			
	京景観建設株式会社	辞退			
	豊岡工務店株式会社	辞退			
	ＫＯエンジニアリング合同会社	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田今橋17番地1 商号又は名称 東本建設株式会社 代表者 代表取締役　東本　一謙
(2) 契約金額	5,060,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　460,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：令和６年（2024年）４月30日 完成(納入期限)：令和６年（2024年）10月11日
(4) 工事（納入）場所	城陽市久世芝ヶ原１４３　他１
(5) 設計金額（税別）	――――――― 円
(6) 予定価格（税別）	――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）	――――――― 円
(8) 契約締結予定日	令和６年（2024年）４月30日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令和６年（2024年）４月15日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和６年（2024年）４月26日　10時45分