工事関係

			217
事業名	寺田西・枇杷庄統合保育園移転新築工事地 質調査業務委託	所管課	営繕課

## 選定理由

本業務は、寺田西保育園及び枇杷庄保育園の老朽化に伴い、統合し移転新築を行うにあたり、移転先の地質調査業務を

行うものである。 指名願「建設コンサルタント」登録で「地質調査」を登録・希望し、「土質及び基礎」の技術士又はRCCMを1名以上有する業者のうち、京都市以南(京都府内に限る)の本支店登録業者 10社 を指名(選定)する。

			指名業者					
株式会社花村コンサルタント								
株式会社ヨコタテック								
株式会社アーステック東洋								
株式会社関西土木技術センター								
株式会社キンキ地質センター								
株式会社阪神コンサルタンツ								
大成基礎設計株式会社								
中央開発株式会社								
株式会社インテコ								
株式会社綜合技術コンサルタント								
	笙	1	回筆	2	回笙	3	回	* * *

	_							
順位	入札(見積)人	第 1 回 入札(見積)金額			協議	後	見	瞔
-		人化(兌碩)金額	八化(兄碩)玉頟	八化(兄惧) 並祖				
	株式会社キンキ地質センター	1,800,000						
	株式会社綜合技術コンサルタント							
	株式会社インテコ	1,920,000	1,690,000					
	株式会社花村コンサルタント	1,900,000	1,700,000					
	株式会社関西土木技術センター	2,000,000						
	株式会社阪神コンサルタンツ	1,940,000						
	中央開発株式会社	1,950,000						
	株式会社ヨコタテック 株式会社アーステック東洋	1,880,000						
	株式会社アーステック東洋	1,990,000						
	大成基礎設計株式会社	2,070,000						
		, , , , , , , ,						
								$\neg$
								$\neg$
								$\neg$
								_
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$
								$\dashv$

(1)	契約の相手方	住 所 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内33番地3
		商 号 又 は 名 称 株式会社キンキ地質センター
		代 表 者 代表取締役 吉川 雅章
(2)	却 约 今 姑	1,680,000 円
(2)	契 約 金額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 80,000円)
(3)	工期(納期限)	着 工: 平成23年(2011年)10月5日
,	•	完成(納入期限): 平成 23年(2011年) 12月28日
(4)	工事(納入)場所	城陽市 富野高井44-3 他
(5)	設計金額(税別)	円
(6)	予定価格(税別)	円
	最低制限価格(税別)	円
(8)	契約締結予定日	平成23年(2011年)10月5日
(9)	指名通知(見積依頼)日	平成23年(2011年)9月26日 14時00分~ 16時00分
(10)	入札(見積)日	平成23年(2011年)10月4日 10時40分