入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	総合運動公園虹の橋塗装工事	所管課	土木課

選定理由
本工事は、総合運動公園に架かる虹の橋について、経年劣化による歩道橋の機能保全を図るため起工する塗装工事である。 指名願「建設工事」に１年間継続して登録し塗装工事を希望する市内本店業者で、経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する　６　社を指名する（塗装工事を希望する市内業者が１０社に満たないため）。

指名業者		
堀井建設		
有限会社アリムラ塗装店		
有限会社カネミツ		
株式会社ホリグチ		
吉田塗装		
有限会社菊本塗装		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	堀井建設	2,148,000	くじ引き	決定	
	有限会社菊本塗装	2,148,000	くじ引き		
	有限会社カネミツ	2,590,000			
	株式会社ホリグチ	2,990,000			
	吉田塗装	3,200,000			
	有限会社アリムラ塗装店	3,260,000			

(1)	契約の相手方	住所 京都府城陽市平川横道３８－１ 商号又は名称 堀井建設 代表者 代表者　堀井　康次
(2)	契約金額	2,255,400 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 107,400 円）
(3)	工期（納期限）	着工：平成 24 年 (2012 年) 10 月 23 日 完成(納入期限)：平成 25 年 (2013 年) 1 月 31 日
(4)	工事（納入）場所	城陽市　寺田大川原　地内
(5)	設計金額（税別）	3,432,000 円
(6)	予定価格（税別）	3,260,000 円
(7)	最低制限価格（税別）	2,148,000 円
(8)	契約締結予定日	平成 24 年 (2012 年) 10 月 23 日
(9)	指名通知(見積依頼)日	平成 24 年 (2012 年) 10 月 9 日　14時00分 ～ 16時00分
(10)	入札（見積）日	平成 24 年 (2012 年) 10 月 19 日 及び平成24年（2012年）10月22日
(11)	開札日	平成 24 年 (2012 年) 10 月 22 日