工事関係 147

事業名 城陽市緑の基本計画策定(改定)業務委託 所管課 都市計画課

## 選定理由

本業務は、策定から12年の経過する「城陽市緑の基本計画」について、策定以降の社会状況の著しい変化に対応し、「第3次城陽市総合計画」等の上位計画との整合を図るため、現行施策の検証、基本・施策方針の検討等を内容とする本計画の見直し・作成業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」登録で「造園」、「都市計画及び地方計画」、「建設環境」を登録・希望し、「都市計画及び地方計画」の技術士又はRCCMを2名以上有する業者の中から、京都市以南に本・支店の所在する(京都府内に限る)者のうち、本市業務で不都合のあった1社を除き、都市緑地法第4条に定める「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」について平成19年度以降の公共実績を有する7社を指名(選定)する。

		指名業者					
株式会社パスコ							
セントラルコンサルタント株式会社							
大日本コンサルタント株式会社							
株式会社地域計画建築研究所							
株式会社サンワコン							
国際航業株式会社							
パシフィックコンサルタンツ株式会社							
					•		•
_		•					
	第 1	回第	2 [	可能	3 🗖	1 1	//

順	位	入:	札 (	見	積	)	人	第	1	连\仝	耸回	第入村	/ E	<u>)</u> - 手き \ イ	y 路回	第入札	3 / <b>⊟</b> €	回 该全 / 書	協	議	後	見	積
-		## ポープ・	会社サ	·/ 🗆	71/			ノヘイし	<u>兄1</u>	9)立 376,(	(公)	<u>八化</u>	, (兄	<u> 作貝 / ユ</u>	札	八化	(元作	貝/亚的	1				
-		サナン	云紅り 会社地域	ノ ノ むき+ in	コノ	III sty i	5F		2 (	20,0	000	冷			化				+				
-			<del>エエルル</del> ィックコ							)30,0									+				
-		ハンノ	イックコ.	<u>フリル</u>	クノツ	休八云	仜			080,0									+				
-		休八:	会社パ	<del>소</del> 굿	<del>)</del>					000,0									+				
-			航業株			14L-L- A	<b>4</b> 1			20,0									+				
-			ラルコン							500,0									4				
<u> </u>		大日本	トコンサ	ルタ	ント	<b>宋</b> 式会	社		9,8	300,0	)00								-				
																			_				
																							$\neg$
$\vdash$																			T				$\dashv$
$\vdash$																			T				$\dashv$
																			+				$\dashv$
$\vdash$																			+				$\dashv$
-																			+				_
-	_							-											+				$\dashv$
																			+				-
1																							

(1) 契 約 の 相 手 方	住 所 京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町 2 9 5 番地 1
	商 号 又 は 名 称 株式会社サンワコン
	代 表 者 関西支店 支店長 稲沢 幹也
(a) #11 //b	1,759,800 円
(2) 契約金額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 83,800円)
(3) 工期(納期限)	着 工: 平成 24年 (2012年) 6月 18日
	完成(納入期限): 平成 25 年 (2013 年 ) 4月 30 日
(4) 工事(納入)場所	城陽市内
(5) 設計金額(税別)	円
(6) 予定価格(税別)	円
	H H
┃(8) 契 約 締 結 予 定 日	平成 24年 (2012年)6月18日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 24 年 (2012 年 ) 6 月 8 日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入 札 ( 見 積 ) 日	平成 24年(2012年) 6月 15日 14時10分