
249

土木課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

1,820,000 1,770,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時00分

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名

青谷地区都市計画道路青谷線予備設計業務

委託

所管課

選定理由

　本業務は、京都府の府道上狛城陽線バイパスルート計画及び平成２３年６月に作成した山城青谷駅周辺整備構想を踏まえ、道路網見直し検討業務の成果を

基に設計条件の整理を行い、同地区の都市計画道路青谷線の予備設計検討業務を委託するものである。

　本業務においては、青谷地区の京都府事業及び本市業務との整合を図ることが必要不可欠であり、一般社団法人システム科学研究所は基本計画作成業務や

見直し検討業務など当該区域における一連の本市駅周辺整備事業及び京都府事業を受託している。また平成２４年度より本市・地元・コンサルの三者による

山城青谷駅周辺整備構想検討会をコーディネートしていることから、当該法人は地元調整を含めて各業務の整合を図ることの出来る唯一の法人である。

　他の業者に委託する場合、これまでの取組状況や委託成果品の調査、道路交通状況等の事前調査・打合せが必要となり、新たな経費が発生するほか、業務

の長期化が想定されることから、府道バイパス事業について、京都府との取り決めである平成27年度都市計画決定を目標とする事業工程に遅れが生じること

となる。

　以上の理由により、当該区域における一連の業務を受託している一般社団法人システム科学研究所と随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

一般社団法人システム科学研究所

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額

一般社団法人システム科学研究所 1,720,000
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京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地　新町アイエスビル

一般社団法人システム科学研究所

専務理事　浅井　加寿彦

(2) 契 約 金 額

1,806,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 86,000

平 成 25 年 (2013 年 ） 9 月 24 日

平 成 25 年 (2013 年 ） 9 月 11 日

平 成 25 年 (2013 年 ） 9 月 20 日

平 成 25 年 (2013 年 ） 9 月 24 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 3 月 10 日

城陽市　中～市辺　地内
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