

入札結果公表台帳

事業名	寺田地区鉛管取替工事(その2)	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田今橋・今堀・大畔地内 鉛管取替工事 鉛管取替工 13 10軒 鉛管取替工 20 154軒		
	平成17年11月10日付け公示第13号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	㈱堀井工務店	15,400,000	 	 	落札
	㈱フジノ建設工業	15,481,000	 	 	
	㈱城陽水道建設	15,820,000	 	 	
	城南綜建㈱	15,850,000	 	 	
	國府建設㈱	15,900,000	 	 	
	㈱洛南設備工業所	15,900,000	 	 	
	(有)末廣設備工業	15,950,000	 	 	
	㈱城南工建	15,950,000	 	 	
	㈱京洛	15,950,000	 	 	
	㈱柏木工業所	15,950,000	 	 	
	㈱原末建設	15,980,000	 	 	
	㈱ナカガワ	16,000,000	 	 	
	(有)西田工業所	16,100,000	 	 	
	㈱ハヤシ住宅設備	16,200,000	 	 	
	㈱西共建設	辞退	 	 	
	福野商店	辞退	 	 	
			 	 	
			 	 	

(1)	契約の相手方	住所 城陽市寺田袋尻21-3 商号または名称 ㈱堀井工務店 代表者 代表取締役 堀井 元子	
(2)	契約金額	16,170,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 770,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工 平成17年(2005年)12月7日 完成 平成18年(2006年)2月28日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田今橋・今堀・大畔地内	
(5)	契約日	平成17年(2005年)12月7日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成17年(2005年)11月17日	
(7)	入札(見積)日	平成17年(2005年)11月30日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	16,300,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	11,850,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	18,502,000 円	