

入札結果公表台帳

事業名	枇杷庄島ノ宮鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市枇杷庄島ノ宮地内 既設給水管の取替工事を下記内容で行うもの 既設給水管取替工 13 26軒 既設給水管取替工 20 5軒 平成16年10月8日付け公示第15号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	株原末建設	3,100,000	 	 	落札
	ダイテツ工業	3,136,000	 	 	
	株城陽水道建設	3,210,000	 	 	
	株堀井工務店	3,220,000	 	 	
	有嶋管工業	3,220,000	 	 	
	株京洛電設	3,230,000	 	 	
	有末廣設備工業	3,230,000	 	 	
	株洛南設備工業所	3,230,000	 	 	
	有西田工業所	3,240,000	 	 	
	久日建設株	3,250,000	 	 	
	株ハヤシ住宅設備	3,250,000	 	 	
		 	 	 	
		 	 	 	
		 	 	 	
		 	 	 	

(1)	契約の相手方	住所 城陽市寺田乾垣内後33番地の5 商号または名称 株原末建設 代表者 代表取締役 原田紀子	
(2)	契約金額	3,255,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 155,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工 平成16年(2004年)10月26日 完成 平成17年(2005年)3月31日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市枇杷庄島ノ宮地内	
(5)	契約日	平成16年(2004年)10月26日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成16年(2004年)10月15日	
(7)	入札(見積日)	平成16年(2004年)10月25日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	3,300,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	2,400,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	3,676,000 円	