

入札結果公表台帳

事業名	市边上芦原鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市市边上芦原地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 鉛管取替 13 31箇所 鉛管取替 20 12箇所 鉛管取替 25 1箇所 配水支管布設工 HIVP 50 L=36.0m 配水支管布設工 HIVP 25 L=1.8m		
	平成19年7月26日付け公示第10号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)城陽ヒカリ建設工業	4,590,000			落札
	福野商店	4,590,000			
	(株)柏木工業所	4,590,000			
	(株)ハヤシ住宅設備	4,590,000			
	(株)堀井工務店	4,590,000			
	山本雄建設(株)	4,590,000			
	(株)原田組	4,590,000			
	(株)城南工建	4,590,000			
	(有)嶋管工業	4,800,000			
	三和建設(株)	5,000,000			
	(有)末廣設備工業	5,000,000			
	久日建設(株)	辞退			
	ダイテツ工業(株)	辞退			

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

(1)	契約の相手方	住所 城陽市寺田今堀72番地の85 商号または名称 (株)城陽ヒカリ建設工業 代表者 代表取締役 岩城順子
(2)	契約金額	4,819,500 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 229,500円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成19年(2007年)8月29日 完成 平成19年(2007年)12月28日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市市边上芦原地内
(5)	契約日	平成19年(2007年)8月29日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成19年(2007年)8月6日
(7)	入札(見積)日	平成19年(2007年)8月22日
(8)	予定価格(税抜)	5,400,000 円
(9)	最低制限価格(税抜)	4,590,000 円
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	5,811,000 円