

入札結果公表台帳

事業名	寺田大畔他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田大畔他地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 鉛管取替 13 5箇所 鉛管取替 20 258箇所 平成19年10月4日付け公示第23号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)城陽ヒカリ建設工業	26,900,000	 	 	落札
	(株)土井工務店	26,900,000	 	 	
	(株)原田組	26,900,000	 	 	
	三和建设(株)	26,900,000	 	 	
	(株)城南工建	26,900,000	 	 	
	(株)堀井工務店	26,900,000	 	 	
	進栄建工(株)	26,900,000	 	 	
	(株)京洛	28,600,000	 	 	
	久日建設(株)	30,000,000	 	 	
	(株)司建設工業	30,000,000	 	 	
	栄建設工業(株)	30,000,000	 	 	
	山本雄建設(株)	辞退	 	 	
			 	 	
			 	 	

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

(1)	契約の相手方	住所	城陽市寺田今堀72番地の85
		商号または名称	(株)城陽ヒカリ建設工業
		代表者	代表取締役 岩城順子
(2)	契約金額	28,245,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	1,345,000円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成19年(2007年)11月1日
		完成	平成20年(2008年)3月14日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田大畔他地内	
(5)	契約日	平成19年(2007年)11月1日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成19年(2007年)10月15日	
(7)	入札(見積)日	平成19年(2007年)10月25日	
(8)	予定価格(税抜)	31,700,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	26,900,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	33,644,000 円	