

入札結果公表台帳

事業名	富野3号第7工区配水管布設替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市長池河原・里開地内 配水管布設工 DCIP 75 L=55.1m 配水支管布設工 HI 50 L=202.1m、HI 25・20 L=0.6m 仮設配管工 HI 50 L=0.2m、HI 40 L=128.8m、HI 25・20 L=109.3m 給水替工 9軒 仮設給水工 1式、撤去工 1式 本工は下水道工事の支障となる水道管を布設替するものである。工事場所の道路幅員が狭いこと、下水道工事施工業者と現場調整を密にする必要があること、同時施工で経費の削減(8%)が可能であること、以上から、地公企令第21条の14第1項第6号及び第7号により、随意契約に付するものである。		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	三和建設(株)	4,100,000			落札

(1)	契約の相手方	住所	城陽市寺田乾出北12番地の3	
		商号または名称	三和建設(株)	
		代表者	代表取締役 平山雅三	
(2)	契約金額	4,305,000 円		
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	205,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工	平成19年(2007年)12月28日	
		完成	平成20年(2008年)3月31日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市長池河原・里開地内		
(5)	契約日	平成19年(2007年)12月28日		
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成19年(2007年)12月10日		
(7)	入札(見積日)	平成19年(2007年)12月27日		
(8)	予定価格(税抜・事後公表)	4,300,000 円		
(9)	最低制限価格(税抜・事後公表)	3,660,000 円		
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	4,675,000 円		