

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

199

事業名	久世小学校校舎増築及び久世学童保育所改築工事設計・監理業務委託	所管課	営繕課
-----	---------------------------------	-----	-----

選定理由	
本業務は、久世小学校について、校区地域開発による児童数の増加が見込まれることによる教室数の不足また、久世学童保育所について、入所児童数に対する面積の確保がされていないため、安全面及び衛生面の確保を図ることを目的とした設計業務及び設計図書に基づく良好な施工品質を確保するための工事監理業務を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント等」登録の1級建築士事務所等「建築一般」を希望し、①建築関係建設コンサルタント実績売上高第1位、②京都府内に本支店登録又は隣接府県に本店登録、③一級建築士を15名以上有する、④同種業務の公共実績を有する、以上4条件を満たす業者のうち、本市設計業務で不都合のあった2社を除く15社を指名（選定）する。	

指名業者	
共同設計株式会社	株式会社都市環境設計
株式会社内藤建築事務所	株式会社双星設計
株式会社福本設計	株式会社阿波設計事務所
株式会社昭和設計	株式会社大和建築事務所
株式会社類設計室	株式会社壇建築計画事務所
株式会社安井建築設計事務所	
株式会社高橋上田設計事務所	
株式会社小西設計	
株式会社山田総合設計	
株式会社小河建築設計事務所	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社阿波設計事務所	15,000,000	落札		
	株式会社内藤建築事務所	18,000,000			
	株式会社山田総合設計	22,800,000			
	株式会社大和建築事務所	24,200,000			
	株式会社福本設計	30,000,000			
	株式会社小西設計	31,000,000			
	株式会社小河建築設計事務所	32,000,000			
	株式会社都市環境設計	33,000,000			
	共同設計株式会社	35,500,000			
	株式会社類設計室	44,000,000			
	株式会社昭和設計	44,000,000			
	株式会社双星設計	51,000,000			
	株式会社高橋上田設計事務所	辞退			
	株式会社安井建築設計事務所	辞退			
	株式会社壇建築計画事務所	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 大阪府大阪市浪速区元町2丁目2番12号 商号又は名称 株式会社阿波設計事務所 代表者 代表取締役 瀬尾 忠治		
(2) 契約金額		16,200,000円	
	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	1,200,000円	
(3) 工期（納期限）	着 工：平成26年（2014年）7月30日 完成（納入期限）：平成29年（2017年）3月31日		
(4) 工事（納入）場所	城陽市 久世芝ヶ原143		
(5) 設計金額（税別）		_____円	
(6) 予定価格（税別）		_____円	
(7) 最低制限価格（税別）		_____円	
(8) 契約締結予定日	平成26年（2014年）7月30日		
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成26年（2014年）7月15日	14時00分 ~ 16時00分	
(10) 入札（見積）日	平成26年（2014年）7月29日	10時20分	