

入札結果公表台帳

事業名	寺田今橋及び今堀地区鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田今橋及び今堀地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 鉛管取替工 13 29箇所 鉛管取替工 20 31箇所 鉛管取替工 25 2箇所 平成18年12月6日付け公示第16号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)協議後見積
	(有)嶋管工業	5,600,000	/	/	落札
	(株)堀井工務店	5,600,000	/	/	/
	(株)柏木工業所	5,600,000	/	/	/
	(株)ハヤシ住宅設備	5,600,000	/	/	/
	福野商店	5,600,000	/	/	/
	山本雄建設(株)	6,800,000	/	/	/
	(有)西田工業所	6,880,000	/	/	/
	ダイテツ工業(株)	6,880,000	/	/	/
	(株)洛南設備工業所	6,900,000	/	/	/
	(株)フジノ建設工業	6,900,000	/	/	/
	(株)京洛	辞退	/	/	/
	(有)末廣設備工業	辞退	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
			/	/	/

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

(1)	契約の相手方	住所	城陽市市辺柿木原60番地の2
		商号または名称	(有)嶋管工業
		代表者	代表取締役 嶋昭治
(2)	契約金額	5,880,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	280,000円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成19年(2007年)1月10日
		完成	平成19年(2007年)3月30日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田今橋及び今堀地内	
(5)	契約日	平成19年(2007年)1月10日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成18年(2006年)12月14日	
(7)	入札(見積)日	平成18年(2006年)12月27日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	7,100,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	5,600,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	7,968,000 円	