

入札結果公表台帳

| | | | |
|------------------------|---|------------|-----|
| 事業名 | 青谷地区鉛管取替工事(その2) | 所管課 | 工務課 |
| 工事場所、種別、概要、選定理由 | 城陽市市辺柿ノ木原他地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 配水支管布設工 L = 69.3m 鉛管取替工 13 28軒 鉛管取替工 20 181軒 平成18年12月19日付け公示第17号参照 | | |

| 順位 | 入札(見積)人 | 第1回入札(見積)金額 | 第2回入札(見積)金額 | 第3回入札(見積)金額 | (単位:円、税抜)協議後見積 |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 三和建设(株) | 19,600,000 | | | 落札 |
| | (株)ハヤシ住宅設備 | 19,600,000 | | | |
| | (株)城陽ヒカリ建設工業 | 19,600,000 | | | |
| | (有)嶋管工業 | 19,600,000 | | | |
| | (株)堀井工務店 | 19,600,000 | | | |
| | (株)柏木工業所 | 19,600,000 | | | |
| | 進栄建工(株) | 20,230,000 | | | |
| | (株)城陽桑田建設 | 21,000,000 | | | |
| | (株)城南工建 | 21,420,000 | | | |
| | (株)西共建設 | 21,600,000 | | | |
| | (株)原末建設 | 21,800,000 | | | |
| | 栄建設工業(株) | 21,890,000 | | | |
| | 山本雄建設(株) | 22,000,000 | | | |
| | 福野商店 | 22,000,000 | | | |
| | (株)共建産業 | 22,100,000 | | | |
| | ダイテツ工業(株) | 22,300,000 | | | |
| | 久日建設(株) | 22,600,000 | | | |
| | 城南綜建(株) | 22,610,000 | | | |
| | (株)洛南設備工業所 | 23,000,000 | | | |
| | (株)星建設 | 23,300,000 | | | |
| | (株)司建設工業 | 23,800,000 | | | |
| | (株)原田組 | 辞退 | | | |
| | (有)末廣設備工業 | 辞退 | | | |

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| (1) | 契約の相手方 | 住所 | 城陽市寺田乾出北12番地3 | | |
| | | 商号または名称 | 三和建设(株) | | |
| | | 代表者 | 代表取締役 平山雅三 | | |
| (2) | 契約金額 | 20,580,000 円 | | | |
| | | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 | 980,000円) | | |
| (3) | 工期(納期限) | 着工 | 平成19年(2007年)1月25日 | | |
| | | 完成 | 平成19年(2007年)3月30日 | | |
| (4) | 工事場所(納入場所) | 城陽市市辺柿ノ木原他地内 | | | |
| (5) | 契約日 | 平成19年(2007年)1月25日 | | | |
| (6) | 指名通知(見積依頼)日 | 平成18年(2006年)12月26日 | | | |
| (7) | 入札(見積日) | 平成19年(2007年)1月18日 | | | |
| (8) | 予定価格(税抜・事前公表) | 23,800,000 円 | | | |
| (9) | 最低制限価格(税抜・事前公表) | 19,600,000 円 | | | |
| (10) | 設計価格(税抜・事後公表) | 26,822,000 円 | | | |