入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	桜づつみ緑化維持管理業務委託	所管課	管理課

選定理由
本業務は、本市が所管する桜づつみ緑地の樹木等について、剪定、薬剤散布業務を委託するものである。 指名願「建設工事」に１年間継続して登録し、「造園工事業」を希望する市内本店業者のうち、当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する　１３社を指名（選定）する。 取り抜け：当該入札執行前に「小・中学校緑化維持管理業務委託」、「公園緑化維持管理業務委託」又は「道路緑化維持管理業務委託」を落札した者は、当該入札及び「４コミセン薬剤散布・剪定等業務委託」の入札に参加できない。

指名業者		
株式会社ナカガワ	株式会社はやし産業	
株式会社松原造園	平岡庭園企画	
株式会社城南工建	後藤造園	
株式会社原田組		
創園建設株式会社		
株式会社西共建設		
城南綜建株式会社		
有限会社フェニックスジャパン		
十川造園		
奥セ造園		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	後藤造園	1,000,000	落札		
	株式会社はやし産業	1,100,000			
	創園建設株式会社	1,400,000			
	城南綜建株式会社	1,500,000			
	株式会社原田組	1,800,000			
	株式会社城南工建	1,800,000			
	株式会社西共建設	1,850,000			
	十川造園	2,040,000			
	株式会社松原造園	2,500,000			
	奥セ造園	無効（押印漏れ）			
	株式会社ナカガワ	取り抜け			
	平岡庭園企画	取り抜け			
	有限会社フェニックスジャパン	取り抜け			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市平川浜道裏３－２９
	商号又は名称	後藤造園
	代表者	代表者　後藤　勇一
(2) 契約金額		1,080,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	80,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 27 年 (2015 年) 6 月 24 日
	完成(納入期限)：	平成 28 年 (2016 年) 2 月 29 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　奈島　外　地内
(5) 設計金額（税別）		―――――― 円
(6) 予定価格（税別）		―――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		―――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成 27 年 (2015 年) 6 月 24 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 27 年 (2015 年) 6 月 15 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 27 年 (2015 年) 6 月 23 日　11時10分