

入札結果公表台帳

事業名	枇杷庄鹿背田・富野高井鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市枇杷庄鹿背田・富野高井 地内 平成21年度の鉛管取替事業により、枇杷庄鹿背田・富野高井地内の鉛管取替工事を行うもの。		
	給水管(鉛管)布設替 13 58軒 給水管(鉛管)布設替 20 83軒 合計 141軒		
	平成21年9月1日付け公示第7号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
1	(株)城陽ヒカリ建設工業	16,330,000	 	 	落札
2	(株)堀井工務店	16,400,000	 	 	
3	(有)山城土木	16,650,000	 	 	
4	山本雄建設(株)	16,660,000	 	 	
5	(株)原田組	16,684,000	 	 	
6	(株)福野商店	16,700,000	 	 	
6	(有)末廣設備工業	16,700,000	 	 	
8	久日建設(株)	16,850,000	 	 	
8	(株)ハヤシ住宅設備	16,850,000	 	 	
10	(有)嶋管工業	16,900,000	 	 	
10	(株)柏木工業所	16,900,000	 	 	
12	栄建設工業(株)	16,950,000	 	 	
13	三和建設(株)	17,000,000	 	 	
13	(有)西田工業所	17,000,000	 	 	
15	(株)洛南設備工業所	辞退	 	 	

(1)	契約の相手方	住所 城陽市寺田今堀72番地の85 商号または名称 (株)城陽ヒカリ建設工業 代表者 代表取締役 岩城順子
(2)	契約金額	17,146,500 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 816,500円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成21年(2009年)9月30日 完成 平成22年(2010年)1月29日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市枇杷庄鹿背田・富野高井 地内
(5)	契約日	平成21年(2009年)9月30日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成21年(2009年)9月9日
(7)	入札(見積)日	平成21年(2009年)9月18日
(8)	予定価格(税抜)	17,200,000 円
(9)	最低制限価格(税抜)	14,620,000 円
(10)	設計価格(税抜)	18,424,000 円