

入札結果公表台帳

事業名	寺田今堀他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田今堀他 地内		
	平成21年度の鉛管取替事業により、寺田今堀他地内の鉛管取替工事を行うもの。		
	給水管(鉛管)布設替	13	58戸
	給水管(鉛管)布設替	20	94戸
		合計	152戸
	平成21年9月1日付け公示第9号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
1	(有)山城土木	17,400,000	/	/	落札
2	(株)原田組	17,500,000	/	/	/
2	(株)堀井工務店	17,500,000	/	/	/
4	城南綜建(株)	17,550,000	/	/	/
5	(株)城陽ヒカリ建設工業	17,664,000	/	/	/
6	(株)福野商店	17,700,000	/	/	/
7	山本雄建設(株)	17,800,000	/	/	/
8	(有)末廣設備工業	17,850,000	/	/	/
9	(株)柏木工業所	17,900,000	/	/	/
10	久日建設(株)	18,000,000	/	/	/
10	三和建設(株)	18,000,000	/	/	/
12	(株)ハヤシ住宅設備	18,100,000	/	/	/
12	栄建設工業(株)	18,100,000	/	/	/
12	(有)嶋管工業	18,100,000	/	/	/
15	(有)西田工業所	18,200,000	/	/	/
16	(株)洛南設備工業所	辞退	/	/	/

(1)	契約の相手方	住所	城陽市中出口24番地3
		商号または名称	(有)山城土木
		代表者	取締役 原田巳之秋
(2)	契約金額	18,270,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 870,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工	平成21年(2009年)9月30日
		完成	平成22年(2010年)1月29日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田今堀他 地内	
(5)	契約日	平成21年(2009年)9月30日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成21年(2009年)9月9日	
(7)	入札(見積)日	平成21年(2009年)9月18日	
(8)	予定価格(税抜)	18,400,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	15,640,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	19,693,000 円	