入札結果公表台帳

事業名	久世里ノ西鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市久世里ノ西　地内 平成21年度の鉛管取替事業により、久世里ノ西地内の鉛管取替工事を行うもの。 給水管（鉛管）布設替　Φ13　　96軒 給水管（鉛管）布設替　Φ20　　51軒 合計　147軒 平成21年10月15日付け公示第17号参照		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜） 協議後見積
1	㈱京洛	16,000,000			落札
2	城南綜建㈱	16,200,000			
3	㈱城南工建	16,350,000			
4	㈱原田組	16,490,000			
5	久日建設㈱	16,500,000			
5	㈱洛南設備工業所	16,500,000			
5	㈲末廣設備工業	16,500,000			
5	㈱福野商店	16,500,000			
5	㈱ハヤシ住宅設備	16,500,000			
10	栄建設工業㈱	16,660,000			
11	三和建設㈱	16,900,000			
11	㈲西田工業所	16,900,000			
13	㈲嶋管工業	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市寺田宮ノ平17番地の17
		商号または名称	㈱京洛
		代表者	代表取締役　井上　美知子
(2)	契約金額	16,800,000 円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額	800,000円）
(3)	工期（納期限）	着工　平成21年（2009年）11月9日	
		完成　平成22年（2010年）2月22日	
(4)	工事場所（納入場所）	城陽市久世里ノ西　地内	
(5)	契約日	平成21年（2009年）11月9日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	平成21年（2009年）10月22日	
(7)	入札（見積日）	平成21年（2009年）10月30日	
(8)	予定価格（税抜）	17,000,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	14,860,000　円	
(10)	設計価格（税抜）	18,207,000　円	