

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

233

事業名	久世小学校校舎増築工事（建築）	所管課	営繕課
-----	-----------------	-----	-----

選定理由
本工事は、久世小学校における児童数の増大とそれに伴う普通教室の不足に対し、良好な教育環境の確保に資するために起工する、校舎増築を主な内容とする建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき2年間継続して登録があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上3つの条件を満たす業者 8社 を指名（選定）する。

指名業者		
創園建設株式会社		
株式会社堀井建設		
株式会社城南工建		
城南綜建株式会社		
株式会社原田組		
株式会社土井工務店		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		

順位	入札（見積）人	第1回	第2回	第3回	協議後見積
		入札（見積）金額	入札（見積）金額	入札（見積）金額	
	栄建設工業株式会社	179,500,000	落札		
	株式会社久保建築	179,750,000			
	城南綜建株式会社	180,000,000			
	株式会社堀井建設	180,550,000			
	株式会社土井工務店	辞退			
	創園建設株式会社	辞退			
	株式会社原田組	辞退			
	株式会社城南工建	辞退			

(1) 仮契約の相手方	住所 京都府城陽市久世芝ヶ原91番地の3 商号又は名称 栄建設工業株式会社 代表者 代表取締役 西島 栄治
(2) 仮契約金額	193,860,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 14,360,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：城陽市議会の議決日 完成（納入期限）：平成28年（2016年）9月30日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 久世芝ヶ原143
(5) 設計金額（税別）	180,600,000 円
(6) 予定価格（税別）	180,600,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	149,951,000 円
(8) 仮契約締結予定日	平成27年（2015年）11月11日
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成27年（2015年）10月15日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成27年（2015年）11月6日 及び平成27年（2015年）11月9日
(11) 開札日	平成27年（2015年）11月10日