

入札結果公表台帳

事業名	寺田尺後水管橋取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田尺後 地内 本工事は、水管橋老朽化に伴い取り替える工事である。		
	水管橋 口径 150 SUS 304 L=7.0m ストッパー 150 1基 鉛管取替工事 20 2軒		
	平成20年9月1日付け公示第16号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)堀井工務店	3,740,000	 	 	落札
	(株)西共建設	3,750,000	 	 	
	(株)洛南設備工業所	3,750,000	 	 	
	(株)福野商店	3,770,000	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田袋尻21-3
		商号または名称	(株)堀井工務店
		代表者	代表取締役 堀井 元子
(2)	契約金額	3,927,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 187,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工	平成20年(2008年)9月22日
		完成	平成20年(2008年)12月26日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田尺後 地内	
(5)	契約日	平成20年(2008年)9月22日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成20年(2008年)9月8日	
(7)	入札(見積日)	平成20年(2008年)9月19日	
(8)	予定価格(税抜)	3,800,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	3,230,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	4,033,000 円	