入札結果公表台帳

事業名	枇杷庄出羽·知原他鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場 所、概 要、選 理由	城陽市枇杷庄出羽・知原他 地内 鉛管取替工事の完了に伴い、舗装本復旧工事を本工のとおり起工するもの。 市道 1号工 再生密粒度 As t-5cm プライムコート 標準フィニッシャー A= 3,252㎡ 再生密粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 38㎡ 市道 2号工 再生密粒度 As t-5cm タックコート 小型フィニッシャー A= 39㎡ 再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 39㎡ 再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 39㎡ 再生密粒度 As t-5cm グライムコート 人力施工 A= 43㎡ 再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 人力施工 A= 43㎡		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	福井建設㈱	9,780,000			落札
	㈱城南工建	9,850,000			
	侑 城栄道路	9,888,000			
	城南綜建㈱	9,890,000			
	(株)柏木工業所	9,900,000			
	久日建設㈱	9,950,000			
	山本雄建設㈱	9,990,000			
	(有)フェニックスジャパン	9,991,000			
	(株)城陽ヒカリ建設工業	10,000,000			
	(有)山城土木	10,050,000			
	㈱堀井工務店	10,100,000			
	㈱原田組	辞退			
	俊二建設	辞退			

(1)	契約の相手方	住所 京都府城陽市市辺中垣内27番地の1
		商号または名称 福井建設㈱
		代表者 代表取締役 福井一枝
(2)	契約金額	10,269,000 円
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 489,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成21年(2009年)1月5日
		完成 平成21年(2009年)3月31日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市枇杷庄出羽·知原他 地内
(5)	契約日	平成20年(2008年)12月25日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成20年(2008年)12月2日
(7)	入札(見積日)	平成20年(2008年)12月17日
(8)	予定価格(税抜)	10,300,000 円
(9)	最低制限価格(税抜)	7,140,000 円
(10)	設計価格(税抜)	10,969,000 円