

入札結果公表台帳

事業名	久世里ノ西他鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市久世里ノ西他 地内 鉛管取替工事の完了に伴い、舗装本復旧工事を本工のとおり行なうもの。 ・市道 1号工 再生密粒度 As t-5cm プライムコート 標準フィニッシャー A=3,999m ² 再生密粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 82m ² ・市道 2号工 再生密粒度 As t-5cm タックコート 標準フィニッシャー A= 445m ² 再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 標準フィニッシャー A= 445m ² 再生密粒度 As t-5cm タックコート 小型フィニッシャー A= 68m ² 再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 68m ² 再生密粒度 As t-5cm タックコート 人力施工 A= 45m ² 再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 人力施工 A= 45m ² ・歩道 再生密粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 41m ² ・付帯工 1式 平成21年1月28日付け公示第45号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)共建産業	14,530,000	 	 	落札
	(株)堀井工務店	14,550,000	 	 	
	(株)城南工建	14,560,000	 	 	
	(株)城陽ヒカリ建設工業	14,600,000	 	 	
	城南綜建(株)	14,650,000	 	 	
	田畑弘工業	14,680,000	 	 	
	(株)ナカガワ	14,700,000	 	 	
	久日建設(株)	14,800,000	 	 	
	(株)原田組	14,860,000	 	 	
	(有)山城土木	14,900,000	 	 	
	山本雄建設(株)	15,000,000	 	 	
	進栄建工(株)	15,000,000	 	 	
	(有)城栄道路	辞退	 	 	
	(株)西共建設	辞退	 	 	
			 	 	
			 	 	

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市久世南垣内16番地の1
		商号または名称	(株)共建産業
		代表者	代表取締役 岡直之
(2)	契約金額	15,256,500 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	726,500円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成21年(2009年)3月2日
		完成	平成21年(2009年)6月30日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市久世里ノ西他 地内	
(5)	契約日	平成21年(2009年)3月2日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成21年(2009年)2月5日	
(7)	入札(見積)日	平成21年(2009年)2月23日	
(8)	予定価格(税抜)	15,300,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	10,950,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	16,413,000 円	