入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	富野小学校体育館大規模改造及び耐震補強工事（建築）	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、耐震改修促進法及び地震防災対策特別法に基づき、当該施設の大規模改造及び耐震補強等を行う建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で「建築工事業」を２年間継続して希望の登載がある市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③特定建設業の資格を有する、④監理技術者を有する、以上４つの条件を満たす者のうち、指名停止中の１社並びに平成22年度本市建築工事における成績評定において５０点未満の評定を受けた１社を除く　９社　を指名（選定）する。

指名業者		
創園建設株式会社		
株式会社城南工建		
株式会社久保建築		
株式会社原田組		
株式会社土井工務店		
進栄建工株式会社		
株式会社西共建設		
栄建設工業株式会社		
株式会社城陽ヒカリ建設工業		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社城陽ヒカリ建設工業	98,870,000	落札		
	創園建設株式会社	99,900,000			
	栄建設工業株式会社	100,000,000			
	株式会社土井工務店	100,000,000			
	株式会社原田組	100,000,000			
	株式会社城南工建	100,000,000			
	進栄建工株式会社	100,495,000			
	株式会社西共建設	辞退			
	株式会社久保建築	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田今堀７２－８５
	商号又は名称	株式会社城陽ヒカリ建設工業
	代表者	代表取締役　岩城　順子
(2) 契約金額		103,813,500 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	4,943,500 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 23 年 (2011 年) 6 月 23 日
	完成(納入期限)：	平成 24 年 (2012 年) 1 月 31 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市富野堀口１
(5) 設計金額（税別）		104,400,000 円
(6) 予定価格（税別）		101,000,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		85,000,000 円
(8) 契約締結予定日		平成 23 年 (2011 年) 6 月 23 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 23 年 (2011 年) 5 月 31 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 23 年 (2011 年) 6 月 15 日 及び平成23年（2011年）6月16日
(11) 開札日		平成 23 年 (2011 年) 6 月 16 日