

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

207

事業名	久世学童保育所改築工事及び久世小学校校舎改修工事（建築）	所管課	営繕課
-----	------------------------------	-----	-----

選定理由
<p>本工事は、既存学童保育所等の撤去及び学童保育所の新築、既存校舎棟改修（内装改修、建具改修、バルコニー増床等）を主な内容とする建築一式工事である。</p> <p>指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき2年間継続して登録があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上3つの条件を満たす業者 9社 を指名（選定）する。</p>

指名業者	
創園建設株式会社	
株式会社堀井建設	
株式会社城南工建	
城南綜建株式会社	
株式会社原田組	
株式会社土井工務店	
株式会社久保建築	
栄建設工業株式会社	
悠紀建設株式会社	

順位	入札（見積）人	第1回 入札（見積）金額	第2回 入札（見積）金額	第3回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社原田組	103,300,000	落札		
	創園建設株式会社	103,500,000			
	城南綜建株式会社	107,500,000			
	株式会社土井工務店	107,700,000			
	悠紀建設株式会社	107,700,000			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社堀井建設	辞退			
	株式会社城南工建	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田正道33番地 商号又は名称 株式会社原田組 代表者 代表取締役 原田 隆雄
(2) 契約金額	111,564,000 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 8,264,000 円)
(3) 工期（納期限）	着工：平成28年（2016年）9月12日 完成（納入期限）：平成29年（2017年）3月17日
(4) 工事（納入）場所	城陽市久世芝ヶ原143
(5) 設計金額（税別）	107,900,000 円
(6) 予定価格（税別）	107,900,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	97,110,000 円
(8) 契約締結予定日	平成28年（2016年）9月12日
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成28年（2016年）8月17日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	平成28年（2016年）9月1日 及び平成28年（2016年）9月2日
(11) 開札日	平成28年（2016年）9月5日