入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	久世学童保育所改築工事及び久世小学校校舎改修工事（設備）	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、既存学童保育所等の撤去及び学童保育所の新築に伴う設備工事、既存校舎棟改修（内装改修、建具改修、バルコニー増床等）に伴う設備工事を主な内容とする管工事である。 指名願「建設工事」に２年間継続して登録し「管工事業」を希望する市内本店業者で、経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する者のうち、他の対象者と人的関係を有する者を除く　１０社　を指名（選定）する。

指名業者		
株式会社原田組		
有限会社末廣設備工業		
株式会社柏木工業所		
城南綜建株式会社		
株式会社洛南設備工業所		
株式会社京洛		
FIDES株式会社		
株式会社ハヤシ住宅設備		
株式会社福野商店		
有限会社西田工業所		

順位	入札（見積）人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社原田組	36,500,000	落札		
	株式会社ハヤシ住宅設備	36,590,000			
	株式会社洛南設備工業所	辞退			
	有限会社末廣設備工業	辞退			
	城南綜建株式会社	辞退			
	株式会社福野商店	辞退			
	株式会社柏木工業所	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	有限会社西田工業所	辞退			
	株式会社京洛	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田正道３３番地
	商号又は名称	株式会社原田組
	代表者	代表取締役　原田　隆雄
(2) 契約金額		39,420,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	2,920,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 28 年（2016 年） 9 月 12 日
	完成(納入期限)：	平成 29 年（2017 年） 3 月 17 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市久世芝ヶ原143
(5) 設計金額（税別）		36,590,000 円
(6) 予定価格（税別）		36,590,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		32,570,000 円
(8) 契約締結予定日		平成 28 年（2016 年） 9 月 12 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 28 年（2016 年） 8 月 23 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 28 年（2016 年） 9 月 2 日　及び平成28年（2016年）9月5日
(11) 開札日		平成 28 年（2016 年） 9 月 5 日