工事関係 224

> 事業名 第二高田排水路実施設計業務委託 所管課 土木課

選定理由

本業務は、総合排水計画に基づく第二高田排水路改修工事を行うにあたり、当該区域の水準測量、縦断水位検討、箱型管渠設計を委託するものである。 指名願「土木コンサル(河川、砂防及び海岸)」登録希望業者の内、 当該部門の技術士又はRCCMを10名以上有する(城陽市内本支店登録業者は5名以上)、 測量一般登録希望の測量士を1名以上有する、 土木関係建設コンサルタント実績売上高第1位、以上3条件を満たす城陽市内支店業者及び京都市以南の本支店登録業者の中から、本市業務遂行上不都合のあった1社を除く 16社 を指名(選定)する。

| | 指名業者 | |
|------------------|-------------------|--|
| 株式会社エース | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | |
| 株式会社アスコ | キタイ設計株式会社 | |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | | |
| 内外エンジニアリング株式会社 | 株式会社ニュージェック | |
| セントラルコンサルタント株式会社 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | |
| 第一復建株式会社 | NTCコンサルタンツ株式会社 | |
| 大日本コンサルタント株式会社 | | |
| 株式会社東京建設コンサルタント | | |
| 株式会社日水コン | | |
| 株式会社エイト日本技術開発 | | |

| | 1 | | | | | | | - | | I | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|-----|-----|--------------|------------|-------------|---------------------|---------|-----|----------|-----------|-----|-----------|--------------------|----------|---|---|----|---|
| 順位 | 入 札 | (| 見 | 積 |) | 人 | 第 入 *l / | 1 日 4 基 \ | 回 全類 | 第)和 | 2 (⊟≇ | 回 ()金額 | 第入村 | 3 (⊟≨≣ | <u>기</u> 항소 / 결 | 協 | 議 | 後 | 見 | 積 |
| | | | | | | | 八化(| <u>兄傾)</u> | 立 | 八化 | . 兄修 | () 並 | 八化 | (元作 | マン マン | 1 - | | | ±⊞ | |
| | キタイ設 | Z a T f | 木工し | 云红 | 4-1-4 | - 1 | | Z,43l | ,,000 | | 2, ا | 00,000 | | 2,2 | 50,00 | ハハ | | | 調 | |
| | 基礎地盤二 | | | ンツを | 朱式会 | 往 | | 3,900 |),000 | | 2,39 | 90,000 | | | 辞退 | <u> </u> | | | | |
| | 株式会社 | | | | 15. 4 | | | 3,000 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | NTCコン | | | | | | | 3,200 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 大日本コ | | | | | | | 3,450 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 中央復建二 | | | | | | | 3,500 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 株式会社東 | | | ンサノ | レタン | \ | | 3,800 | 000, | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 株式会社 | <u> ヒエ-</u> | -ス | | | | | 3,900 | 0,000 | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | パシフィッ | クコン | /サル | タンツ | 株式会 | 社 | | 4,090 | 0,000 | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 第一復建 | 株式 | t会: | 社 | | | | 4,100 | 0,000 | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 株式会社 | エイ | 卜目 | 本技 | 術開 | 発 | | 4,800 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 株式会社 | L日2 | k⊐: | ン | | | | 4,800 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 株式会社オ | リエン | /タル | コンサ | ルタン | ツ | | 5,000 | 000,000 | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 内外エン | ジニ | アリ | ングだ | 朱式会 | 社 | | 5,500 | 000,0 | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | 株式会社 | <u> </u> | 1-: | ジェ | ック | | | 5,940 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | セントラル | | | | | 社 | | 6,000 | | | | 辞退 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | <u>l</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| (1) 契 約 の 相 手 方 | 住 所 | |
|------------------|---------------------------------|--------|
| | 商 号 又 は 名 称 代 表 者 | |
| | IV 1X TI | 円 |
| (2) 契約金額 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
| (3) 工期(納期限) | 着 工: 平成 22年 (2010年) 8月 27日 | |
| | 完成(納入期限): 平成 23年 (2011年) 3月 31日 | |
| (4) 工事(納入)場所 | 城陽市 寺田水度坂 地内 | |
| (5) 設計金額(税別) | | 円 |
| (6) 予定価格(税別) | | 円 |
| (7) 最低制限価格(税別) | | 円 |
| (8) 契約締結予定日 | | |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | 平成22年(2010年)8月19日 14時00分~ | 16時00分 |
| 1(10) 入札(見積) 日 | 平成22年(2010年)8月26日 10時40分 | |