入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	小・中学校緑化維持管理業務委託（契約辞退）	所管課	教育総務課

選定理由
本業務は、城陽市内の小・中学校において、緑化環境を整備し良好な教育環境の維持向上を目的として、樹木の剪定・薬剤散布等を委託するものである。 指名願「建設工事」に１年間継続して登録し、「造園工事業」を希望する市内本店業者のうち、当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する　１３社を指名（選定）する。 取り抜け：本業務を落札した者は、「道路緑化維持管理業務委託」、「公園緑化維持管理業務委託」、「桜づつみ緑化維持管理業務委託」及び「４コミセン薬剤散布・剪定等業務委託」の入札に参加できない。

指名業者		
株式会社ナカガワ	平岡庭園企画	
株式会社松原造園	後藤造園	
株式会社城南工建	株式会社エコマック	
株式会社原田組		
創園建設株式会社		
株式会社西共建設		
城南綜建株式会社		
有限会社フェニックスジャパン		
奥セ造園		
株式会社はやし産業		

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	奥セ造園	4,500,000	落札		
	有限会社フェニックスジャパン	4,800,000			
	株式会社西共建設	4,800,000			
	平岡庭園企画	5,000,000			
	後藤造園	5,000,000			
	城南綜建株式会社	5,700,000			
	株式会社ナカガワ	5,900,000			
	創園建設株式会社	7,000,000			
	株式会社松原造園	7,100,000			
	株式会社城南工建	7,250,000			
	株式会社エコマック	8,000,000			
	株式会社原田組	辞退			
	株式会社はやし産業	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市観音堂西畑２７番地の６ 商号又は名称 奥セ造園 代表者 代表者　奥　健一
(2) 契約金額	4,860,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　360,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：平成 29 年（2017 年）6 月 14 日 完成(納入期限)：平成 29 年（2017 年）12 月 8 日
(4) 工事（納入）場所	京都府城陽市　平川指月１　他１４
(5) 設計金額（税別）	――――――― 円
(6) 予定価格（税別）	――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）	――――――― 円
(8) 契約締結予定日	平成 29 年（2017 年）6 月 14 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 29 年（2017 年）6 月 5 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 29 年（2017 年）6 月 13 日　10時55分