
入札結果公表台帳

７

事業名 所管課 経営管理課

順位 入札（見積）人 第１回入札（見積）金額 第２回入札（見積）金額 第３回入札（見積）金額
（単位：円、税抜）

協議後見積

1 株式会社浜銀総合研究所 4,480,000 落札

　　　

（１） 契約の相手方 住所

商号または名称

代表者

（２） 契約金額 4,838,400 円

（うち取引に係る消費税および地方消費税の額　 358,400円）     

（３） 工期（納期限）

（４） 工事場所（納入場所）

（５） 契約日

（６） 指名通知（見積依頼）日

（７） 入札（見積日）

（８） 予定価格（税抜） － 円

平成３０年（２０１８年）３月１３日

平成３０年（２０１８年）３月２２日

平成３０年（２０１８年）４月　１日

城陽市平川広田６７番地

完成　平成３１年（２０１９年）３月２９日

着工　平成３０年（２０１８年）４月　１日

代表取締役　大久保　千行

 城陽市上下水道事業経営審議会財政検討部会支援業務委託

横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号

株式会社浜銀総合研究所

城陽市平川広田６７番地

工事場
所、種
別、概

要、選定
理由

　城陽市上下水道経営審議会は平成29年度から平成30年度にかけて「新水道ビジョン」について審議を行って
いる。その中で、事業の裏づけとなる財務面の議論には、より専門的な見識が必要であるとの判断から、設置する
こととなった財政検討部会の開催に際して、必要な資料作成・整理、会議の記録簿作成などの運営支援を行うも
の。
　㈱浜銀総合研究所は、新水道ビジョン策定にあたり、財務面の検討及び経営戦略策定を委託した事業者であ
る。また、経営審議会の審議内容を経営戦略案に反映させる必要があったことから、平成29年度においても経営
戦略策定支援という形で業務を委託している。
　財政検討部会の設置は当初予定しておらず、経営審議会の審議において設置することとなったものであり、審
議の進行上、平成30年度早々に第1回を開催する必要がある。部会では水道事業における財政状況の分析や
今後の収益見込みなどを分析し、資料として提示する必要があるが、これには通常半年程度の時間を要するた
め、すでに経営戦略案策定において経営診断を実施しており、当市水道事業の財務状況を把握している㈱浜銀
総合研究所以外に対応が不可能である。
　また、経営審議会にも出席していたため、現在の審議経過を把握していることも踏まえ、㈱浜銀総合研究所との
随意契約とする。（地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）


